

Pabianice, dnia 03.12.2020 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

DM.272.66.2020

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości drzew do wycinki z uwagi na rozbieżności w dokumentacji przetargowej .

- kosztorys ofertowy „ślepy” załączony do SWIZ-u – 16 sztuk
- przedmiar robót – 32 sztuki
- wykaz z projektu zagospodarowania terenu – 32 sztuki
- wykaz z projektu wykonawczego – 16 sztuk (ręczna korekta)

Wyjaśnienie Zarządu

W zakresie zamówienia do wycięcia jest 16 sztuk drzew, zgodnie z wyjaśnieniem wskazanym w projekcie wykonawczym (ręczna korekta) i ilością podana w kosztorysie ofertowym.

Zapytanie nr 2

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdział III paragraf 28 punkt 2 Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo tylko w zakresie wycinki drzew, nasadzeń, oznakowania i montażu barier.

Wykonać osobiście należy kluczowe części zamówienia tj przebudowę przepustu i odcinki drogi (rozdział III paragraf 28 punkt 1)

Natomiast zgodnie z rozdziałem V paragraf 32 SIWZ Zamawiający dopuszcza korzystanie z usług podwykonawców w zakresie wycinki drzew, nasadzeń, oznakowania, montaż barier oraz prac w zakresie przebudowy drogi a przebudowa przepustu winna zostać wykonana przez Wykonawcę osobiście, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Zapytanie nr 3

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości korzystania z Podwykonawstwa w zakresie robót drogowych w szczególności robót bitumicznych oraz prac związanych z zabiciem grodzic stalowych .

Firmy specjalizujące się w robotach mostowych w szczególności małe i średnie najczęściej nie wykonują specjalistycznych robót takich jak roboty bitumiczne i ścianki szczelne własnymi siłami.

Dodać należy że nawet duże firmy mostowe nie wykonują robót bitumicznych we własnym zakresie.

Wyjaśnienie Zarządu na zapytanie nr 2 i zapytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza korzystanie z usług podwykonawców w zakresie wycinki drzew, nasadzeń, oznakowania, montażu barier oraz prac w zakresie przebudowy drogi, prac związanych z zabiciem grodzic stalowych, w pozostałym zakresie przebudowa przepustu winna zostać wykonana przez Wykonawcę osobiście.

Zapytanie nr 4

Wnosimy o zmianę zapisów zawartych w rozdziale III paragraf 28 punkt 4 z 7 dni na 30 dni.

Biorąc pod uwagę terminy rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określone na 30 dni od daty złożenia faktury spowoduje wzrost kosztów poniesionych przez Wykonawcę, konieczność dodatkowego kredytowania.

Za przykład niech posłuży przypadek dotyczący wycinki drzew która będzie wykonana na początku zadania a wykonawca otrzyma wynagrodzenie za ta część dopiero po kilku miesiącach.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną zmianę.

Zapytanie nr 5

Wnosimy o zmianę zapisów zawartych we wzorze umowy paragraf 6 punkt 1 , podpunkt 31.

Wykonawca nie może odpowiadać finansowo za usunięcie we własnym zakresie wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszkód. Wykonanie prac nieprzewidzianych w projekcie a niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia to ewidentne roboty dodatkowe w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Wyjaśnienie Zarządu

We wzorze umowy w § 6 pkt. 1, ppkt. 31 Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wymienionych w tym punkcie prac, tylko do ich wykonania. Sposób rozliczenia prac zamiennych i dodatkowych określono w § 3 i § 12 ust. 4 wzoru umowy.

Zapytanie nr 6

Wnosimy o zmianę zapisów zawartych we wzorze umowy paragraf 12 punkt 4 podpunkt 4.

Wykonawca nie jest jednostką projektową i nie może odpowiadać za ewentualną konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji.

Projekt z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych która to konieczność nie wystąpiła z winy wykonawcy. Takie zmiany leżą w obowiązku nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową działającego na zlecenie Zamawiającego.

Wyjaśnienie Zarządu

We wzorze umowy § 12 pkt. 4 ppkt. 5 dotyczy zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 7

Wnosimy o zmianę zapisów zawartych we wzorze umowy paragraf 12 punkt 24 . Wykonawca nie może być obciążony kosztami ustawowej a więc niezależnej od niego zmiany stawki podatku VAT. Niezmiennosc wartości umownej brutto przy jednoczesnym zwiększeniu podatku VAT np. pod koniec realizacji zadania, w praktyce skutkuje stratą finansową Wykonawcy i obniżeniem jego wynagrodzenia netto podczas gdy przez cały czas realizacji rozliczał się z ewentualnymi podwykonawcami , urzędami i dostawcami w kwotach netto i przy ówczesnie obowiązującej stawce VAT.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną zmianę. W świetle art. 3 ust.1.pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz. U. z 2013 r poz. 385), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych (na podstawie art.2.pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. Zm.) , podatek VAT jest jedynie składnikiem ceny, stanowiąc element cenotwórczy. Wykonawca składając ofertę kalkuluje cenę oferty z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. Wyżej przywołany przepis nie daje podstawy do uznania, że z jego mocy nabywca towaru lub usługi jest obowiązany zapłacić sprzedawcy cenę wyższą, powstałą w wyniku zmiany stawki VAT. Powyższe oznacza, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski