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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych o
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i edbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji
zadania pn. ,,Budowa przejs¢ dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowosci Pigtkowisko™.

1.2. Zakres stosowania ST

Speeyfikacje Techniczne stanowia czgsé Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkeie 1.1, ;i

1.3. Zakres Robat objetych ST

1.3.1.  Wymagania ogdlne nalezy rozumiec istosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustéw
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach 1-V kategorii
D.04.01.01 Profilowanie i zageszezanie podtoza koryta
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub mieszanki zwigzanej
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawgzniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z brukowe;j kostki betonowej

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdgey budynkiem, stanowigey catosé techniczno-uzytkowy
(droge) albo jego czgsc stanowigea odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

1.4.2,  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugoéé mostu - odleglosé migdzy zewngurznymi krawgdziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypky - odlegtosc w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.44. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.5.  Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakofczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania  wydarzen zaistnialych  wczasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy -
Inspektorem, Wykonawceg i projektantem,

1.4.7.  Jezdnia - czgsé korony drogi przeznaczona do ruchn pojazdow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

1.4.8.

1.4.9.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

1.4.11.

Konstrukcja noéna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.13.

1.4.14,

1.4.15,

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw icw.
dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan ipréb zwiazanych 2 oceng jakosci wyrobdw
budowlanych oraz Robdt.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjy
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzaeych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warsiwa znajdujgca sig miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnaweza - warstwa stuzgea do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istnigjacej nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - géma czg$é podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skfadac si¢ 7 jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spelniajgca, obok funkceji noénych, funkeje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac warstwg mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajgcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzehni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25,

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.34.

1.4.35.
1.4.36.

Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio uttzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - 7 przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania W nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzagdzen chronigeych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - géma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni,

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora,w formie pisemnej,
dotyczgee sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgezenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejgcego
polgczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie wrealizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeéc Dokumentacji  Projektowej, kiéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiekiu bedgcego przedmiotem Robét.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac¢ sig z pelnej ciany, stupdw lub innych
form konstrukeyjnych np. skrzyn, komdr.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenic pierwotnych funkcji terenom
natuszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna - odlegtodé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.
Szeroko§é catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewnguznymi krawgdziami
konstrukeji obiektu, mierzona wlinii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowila szerokosé
konstrukeyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$é uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych

rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle porgezy mostowych z wylaczeniem
konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
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1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47,

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosei (przedmiar) w kolejnosei technologicznej ich
wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigea odrgbng caloéé konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodziclnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych,
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Inspektor — osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadajaca za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem, Prawa i obowigzki Inspektora ustala Zamawiajgcy.

Drzewo - to wicloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gléwnym (pniu) i pedach bocznych (galeziach)
tworzacych Korong

Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty

Krzew - roélina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy majg ped gtéwny krétki, z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgatgziajgce sig pedy
boczne. w przeciwienstwic do drzew u krzewéw brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez
system pedowy.

Podrost - faza rozwoju drzewostanu nastgpujgea po nalocie obejmujaca mtode pokolenie gatunkow
drzew pochodzgcych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiagnety wysokoéé co najmmiej 0,5m,

Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub miodnika, takze okreslajgca niewielki las, rzadziej
zarosla.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawcezy) — jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigee jego aklualizacje i zawierajace opis
stanu jaki powstal po zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robat

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora,

L.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminic ustalonym wumowie przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gldwnych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projcklowa, kiéra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca ouzyma od Inspektora po przyznaniu kontrakw projekt budowlany i wykonawezy na Roboty objete
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajicego i sklada si¢ z nastgpujacych projekiow:
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,Budowa przejsé dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowosci Pigtkowisko™,

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawee:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geoderyjng dokumentacj¢ powykonawcza obicktu. Jezeli w trakcie
wykonywania Robdt okaze sig  konieczne uzupetnienie Dokumentacji  Projektowe] przekazane] przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Programy zapewnienia jakosci (PZJ)

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Projekty szczegétowej organizacji ruchu na czas robot

- Projekty organizacji ruchu wynikajace 7 etapowania Robot i przekazywania poszczegolnych odeinkow
do eksploatacji,

- Projekty organizacji budowy, harmonogramy robét

- Projekt objazdow i dojazddw tymczasowych

- Projekty technologii robdt ziemnych i transportu ziemi i materialdw budowlanych

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw przy prowadzeniu robdot ziemnych w gruntach
nawodnionych (np. przy uzyciu igtofiltrow, §cianck szczelnych, drenazy). Musi on zapewnié
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robdét. Zakres robot mnalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét.

- Projekt  transportu dowozu materiatow  budowlanych  na  budowe uzgodniony
z Zarzadcami drdg

- Inwentaryzacja stanu technicznego drég po ktérych odbywac si¢ bedzie transport materiatéw
budowlanych

5 Powykonawczg ewidencja drég

- Plan dziatan ratowniczych

= Receptury laboratoryjne warstw konstrukeji jezdni

- Projekty odcinkéw tymczasowych jezdni, chodnikéw i innych obicktow z nimi zwigzanych,
wynikajacych z projektéw organizacji ruchu na czas robdt oraz projekty przetozenia wrzadzen obeych
kolidujgcych z tymi odcinkami

- Projekty umocnienia wykopéw

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewngtrznych uzbrojenia wynikajgcych z etapowania
robdt

- Projekty roboeze odwodnienia robét

- Dokumentacje fundamentow i konstrukeji wsporczych znakéw drogowych pionowych

- Akuwalizacja projektu stalej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapic budowy wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczgce sieci poligonizacji
panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i obiektdw, nanies¢ zmiany na mapg zasadniczg, uzyskujgc potwierdzenie whasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

= Projekt odtworzenia lub wznowicnia punktéw geodezyjnej osnowy szczegdtowej i podstawowej w
uzgodnieniu z whasciwym Starosta.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawy o odpadach i ztoZenie ich do wladciwego organu

- Inne projekty i opracowania wynikajgce z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia Inzyniera.

1.5.3. Zgodnos$é Robot z Dokumentacja Projektowy i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawey stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym znich sg

ohowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci wustaleniach poszezegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych™ (,,0gdinych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, kiéry podejmic decyzj¢ o wprowadzeniu odpowicdnich zmian lub

poprawek,
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw,
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne
s odchylenia w ramach okresloncgo przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych i elementow hudowli
muszg wykazywaé zgodno$é zokreSlonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie bedg zgodne » dokumentacjg projektowa lub ST to takie
wyroby budowlane zostang zastapione innymi, a clementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajgec postanowienia ustawy Prawo zamdwien publicznych zapisane wart. 30 ust4 i 5 dopuszeza sie
rozwigzania réwnowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawezych oraz specylikacjach technicznych
jezeli spetniaja zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienic od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszezalne postanowieniami
art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedtug postanowien art,20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, zc spetniajg one wymagania okredlone projektach budowlanych i wykonawczych oraz
w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpicczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoticzenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakw, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Powyzsze
zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na
zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezenia odcinkdw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, za kidre
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sig, aby Wykonawca na odcinkach
dopuszczonych do ruchu  nie pozostawial na nawierzchni jezdni ipoboczy uskokéw poprzecznych lub
podtuznych, mogacych stanowié zagrozenie warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé
prowadzenie robdt utrzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb ipostgpu robdt projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zalwierdzenia projektu,

W czasie wykonywania robdt Wykonawcea dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwal wszystkie (ymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, Swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robdt, wygody spolecznosei i innych,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieri i wnocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczensiwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgeych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
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Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Tnspektorem oraz przez wmieszezenie, w miejscach okreslonych przez Tnspektora, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne begdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie iprzyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé istosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewnic nalezyte:

a)  Zabezpieczenie drzew przed wplywem zaggszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

b)  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanic  odpowiednicj nawierzchni  drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosei  gruntu
i zabezpieczenie go podeczas transportu.

¢)  Odpowiednia ochrong przed erozja wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp zgodnych
7 projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj¢ stosowac grunty odporne na splukiwanie. Skarpy
0 wysokodci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny byé zabezpieczone poprzez naniesienie srodka
antyerozyjnego (osad $cickowy ze Scidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwale
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych isktadéw wyrobéw budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zagiebieniach terenu  co  minimalizuje negatywne oddziatywanic na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytéw, zanieczyszczen powictrza i hatasu.

e)  Minimalizacj¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen imaszyn
spehiajacych polskic normy irozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do S$rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjy hatasu wporze nocnej, zwlaszcza wpoblizu zabudowy
mieszkaniowej.

f)  Organizowanic prac budowlanych wten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw ilepiszczy w migjscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawcea bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub whasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, Stosujge si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Wyroby budowlane imateriaty tatwopalne bedg sktadowane wsposéb zgodny zodpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarern wywolanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcey.
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1.5.7, Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Wyroby budowlane, ktére w sposéb trwaly sy szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone do uzycia.

Wszelkic materialy odpadowe uzyte do Robdt bgdy miaty swiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznic okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Z matetiatami odpadowymi nalezy postgpowac zgodnie z Ustawg z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby budowlane i materiaty, ktére sy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestizegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawcea powinien otrzymac zgode
na uzycie tych wyrobéw budowlanych i materialéw od whasciwych organdw administracji pafistwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za wrzadzenia podziemmne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (osrodka dokumentacji geodezyjnej) potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego wramach planu ich lokalizacji oraz o instalacjach podziemnych
wykonanych po dacic sporzadzenia mapy sytiacyjno wysokosciowej zawartej w projekcie, a przed rozpoczeciem
wykopéw. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Tnspektora iwtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt, Powiadomienie powinno nastapié
z minimum [-miesigcznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wezesnego powiadomienia odbiorcow.

Termin powiadomienia gestoréw sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie
krétszy niz 1 miesige przed przystapieniem do robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Tnspektora
i zainteresowane wiladze oraz bedzie znimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonaweg a
whascicielami nieruchomosdci i dotyczgcych korzystania 7 wlasnosci i drég wewnetrznych, Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat wtakie porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje sig, 7e wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawea bedzic stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicenych przy
transporcie wyrobéw budowlanych i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawea uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia iuzgodnienia od  whasciwych wladz co do  przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte zterenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenic osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoiiczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robdt wten sposéb  uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

Uznaje sig, wszystkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sy uwzglednione w cenie kontraktowej.
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych si¢ wnajblizszym oloczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosei,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy, Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do wtadz
samorzadowych, Nicodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposdb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentujg.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszezen odszkodowawczych za zniszezenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszly zwigzane z wypehieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji Robét Wykonawea bgdzie przestizegad przepisow dotyczgeych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szezegdlnosei Wykonawea ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzic utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia izdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpicczenstwa
publicznego.

Wazyscy pracownicy Wykonawcey na drogach otwartych dla ruchu publicznego bedg mieé na sobie kamizelki
z elementami odblaskowymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnicniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie wyroby budowlane i urzgdzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajgcego ma prawo do wykonania Robdt
utrzymaniowych whasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce - z pézniejszym przeniesieniem kosztdw na
Wykonawcee.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisiw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, kidre sy wjakikolwick sposdb zwigzane z Robotami ibgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagati prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzenn lub metod i wsposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.13. Roéwnowaznoéé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg wyroby
budowlane, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. w przypadku gdy powolane normy iprzepisy sa paistwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednic normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora,

Réznice pomigdzy wyszezegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
odnotowane na pismie przez Wykonawce iprzedlozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed daty
oczekiwanego przez Wykonawee zatwicrdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢
do norm wyszczegdlnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robdt budowlanych powinien uwzglednic¢, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjy inwestycji, bedg obowigzywaly przepisy, normy oraz wytyczne
(w tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien zlozenia oferty
o udzielenie zaméwienia publicznego.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnoéé Zamawiajgcego.
Wykonawea zobowigzany jest powiadomic Inspektora i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesic koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu
z Zamawiajgeym i Wykonawey ustali wydluzenie ¢zasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwigkszyc ceng kontraktows.

1.5.15. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgcymi
Wykonawea jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celdw robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utratg zbioréw

wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wlasciciclami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Organizacjg i wszystkie koszly zwigzane 7 zapleczem Wykonawey ponosi Wykonawca. Nie podlegaja one odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na tzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawea przedstawi szezegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspekiora.

Zatwierdzenie partii (czeéei) wyrobéw budowlanych z danego #rédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego Zrédta uzyskajy zatwicrdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszezonego zrédta w sposdb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.1.1. Zgodnie zustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:
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a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci znormg zhanmonizowany albo
z europejskg aprobatg techniczng badZ krajows specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskicgo Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkic znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracj¢ zgodnodci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
c) oznakowany, znakiem budowlanym 7 zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obickcic budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2, Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastrukwiry z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nast¢pujgce informacje:
a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszezono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastrukwury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgcezy¢ informacje zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowy, typ, odmiang, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer irok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra potwicrdzono zgodnogé
wyrobu budowlanego,
d) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym sysiemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Takiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bgdg odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanic materiatow
7 jakichkolwick zrédet miejscowych whaczajae wto Zrédlta wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawea przedstawi dokumentacj¢ zawierajijca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobyeia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za  spetnienic  wymagan ilosciowych i jakosciowych —materiatéw
7 jakiegokolwick zrédta.

Wykonawea poniesic wszystkie koszty a wtym: oplaty, wynagrodzenia ijakickolwick inne koszly zwigzane
z dostarczeniem materiatéw i wyrobdw budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte 7 terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwirn bgdg formowane w haldy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzegdem publicznym.

Wezystkie odpowiednic materiaty pozyskane z wykopdw na Terenic Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontrakw lub
wskazan Inspektora.

7. wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszezegdlnione w Kontrakcie,
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Eksploatacja #rodet materialdw bedzie zgodna zwszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 . Inspekecja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwérnie wyrobéw budowlanych mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora wcelu
sprawdzenia zgodnosei stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych mogy
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceeptacji okreslonej
partii wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekeje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a)  Inspektor bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta wyrobéw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkceja
wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraku,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ W miejscu nie nalezacym do Wykonawcey, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawey. Jesli Tnspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie
tych wyrobéw budowlanych do innych robat, dla kiérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobdw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartodciowany (skorygowany) przez Inspektora, w kazdym takim przypadku nalezy
speti¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane inie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczge si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem,

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw

Wykonawea, zapewni, aby tymezasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane wobrehie Terenu Budowy w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
1 zaakceptowanych przez Inspektora.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki stanowig wtasnosé¢ Zamawiajacego z odwiezieniem na bazg
RDW bgd? po decyzji Zamawiajgcego / Tnspektora podlegajg wywiezieniu i utylizacji przez Wykonawce,

Wyzej wymienione wyroby budowlane stanowigce wiasnosé Zamawiajgcego winny by¢ Jemu dostarczone za
protokofem w obecnosei Inspektora.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujgz mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowlanego (materiatu) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
o potrzebne zuwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceplowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiadac pod wzgledem typéw iilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba iwydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgey wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ uwrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony s$rodowiska 1 przepisami dolyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Tnspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetn, Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nic gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy (ransporcie wyrobdw
budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposab ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, kidre nie wptyng niekorzysinie na jakosé
wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Tnspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uryle przez
Wykonawce po dopuszezeniu przez Inspektora ale wylaeznie poza drogami publicznymi ipod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawea pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o§ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakosc¢
zastosowanych wyrohdw budowlanych i wykonywanych Robdt, za ich zgodnod¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora.

Projekt organizacji robét winien zawiera¢ harmonogram robdt,

Projekt i harmonogram wymaga zatwicrdzenia przez Zamawiajacego. w razie opdznien robdt wigkszych od 20 dni
harmonogram wymaga aktualizacji.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wylyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich
clementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawee na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosei przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcey od
odpowicdzialnosei za ich doktadnosé.
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Decyzje Inspektora dotyczgee akeeptacji lub odrzucenia wyrobdw budowlanych i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokurnentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Tnspektor uwzgledni wyniki badan wyrobéw budowlanych i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji iprzy badaniach wyrobéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kweslig.

Polecenia Tnspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez. Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, wktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwodei techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjy Projektows, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujgcy:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacjg rachu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ iterminowos$¢ wykonania poszezegdlnych elementéw
Robadt,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosdcig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie wsprzet iwrzadzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgeych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inspeklorowt;

b) cz¢sé szezegdtows opisujgey dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn iwzadzen stosowanych na budowic zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkéw wransportu oraz wzadzen do magazynowania i zatadunku wyrobdw
budowlanych, spoiw, lepiszezy, kiuszyw itp.,

- spos6b zabezpicezenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosei w czasie wansportu,

- sposéb i procedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwosé, pobieranic prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszezegdlnych elementéw Robdt,

- sposdb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nic odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosci Robat

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
Robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robdt i jakodei wyrobow budowlanych, Wykonawcea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan wyrobdw budowlanych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania wyrobéw budowlanych oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwosc sa okreslone w ST, normach i wytycznych,
w przypadku, gdy nie zostaly one (am okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodunie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Tnspektorowi swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawezy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan,

Tnspektor bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, wcelu ich inspekcji. Tnspektor
bedzie przekazywac Wykonawcy pisenmne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Tnspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobdw budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Tnspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Receply powinny by¢ dostarczane wraz z probkami wyrobdéw budowlanych w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbednych badan kontrolnych przez laboratorium Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych i materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé zjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych wyrobéw budowlanych, ktére
budzy wytpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawcg usunigte
lub ulepszone zwlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobicrania prébek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora. Prabki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowicednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytvezne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptaci Inspektora.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bgda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspoéhzednymi x, y, z
w wersji cylrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybcicj, nie pézniej jednak

niz w tenminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badai (kopie) bedg przekazywane Tnspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia, Tnspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prdbek
i badania wyrobéw budowlanych u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawey i producenta wyrobow budowlanych.

Tnspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie oceniaé
zgodnosé wyrobdw budowlanych, materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie:

- przedtozonych certyfikatéw, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg,

- wynikéw badar laboratorium Zamawiajacego.

Tnspektor ma obowigzek pobieraé¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt jezeli s3 one zapisane w umowie z Zamawiajacym. Zamawiajacy moze wykonywac badania i pomiary
wyrobéw budowlanych lub zlecic¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbidr poszczegdlnych asortymentow
robdt odbywac sie bedzie na podstawie wynikéw badan wykonanych przez laboratorium reprezentujgee Tnspektora,

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to Tnspektor poleci Wykonawcey Tub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na
badaniach Zamawiajgcego lub whasnych przy ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych i Robdt z Dokumentacjs
Projektowg i ST. wtakim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia:
1.) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen;
2.) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie 7 istniejgeg polska normy a producent zataezyt deklaracje zgodnosei 7 ty normag
- wprzypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, a producent zatgezyt deklaracjg zgodnogei z tg aprobaty
- posiada znak budowlany $wiadezacy o zgodnoséei z Polskg Normg wyrobu albo aprobata techniczna, a
producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie
b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnodci z tg aprobaty
c) jest to wyréb umicszezony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgeych niewiclkie znaczenie dla zdrowia
i bezpicczenstwa, dla kiérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sziuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obickcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedilug indywidualnej dokumentacii
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadezenie o zgodnosci wyrobu z t3 dokumentacjy oraz
przepisami.
Wyrdb budowlany, kiéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosei, nie
moze by¢ modylikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszezajacych do wbudowania. w przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobatg techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla kiérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszy posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawee
Inspektorowi.

Jakickolwick materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonaweg w okresie
od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu  gwarancyjnego odbioru ostatecznego.
Odpowicdzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowijzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedy dokonywane na biezgco i bedy dotyezyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgezone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zaljcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- dartg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonezenia poszezegilnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wsuzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcey,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$dé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisern w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczgce czynnoscei  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w wakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszezegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do Dziennika Budowy beds przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje 7z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktw i niec ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

Dopuszcza sig, za zgoda Inspektora, mozliwosé przeniesienie zapiséw, ktdre ze wzgledu na duza objetodc nie
mogg znalezé migjsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badan
laboratoryjnych, danych dotyczacych jakodel materialu, zgodnosei warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt
i wpisuje do Ksigzki Obmiardw .
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakodci wyrobdw
budowlanych, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnicnia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora,

Kopie tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnodei z oryginalem Wykonawea przekazuje Inspektorowi
niezwlocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
) korespondencij¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejseu odpowiednio zabezpicczonym.

Zaginigeie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkic dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawea po pisenmym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiardow .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét, Btedne dane

zostang poprawione wg instrukeji Inspektora na pismie,

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoseig wymagang do celu miesigeznej pratnosei na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonaweg i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilogci Robdt i wyrebéw budowlanych

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedy obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Wigzgce sy wymiary gémej plaszezyzny warstwy.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéei beda wyliczone
wm’ - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llogei, kiére majg byc obmierzone wagowo, beda wazone wtonach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkic urzgdzenia isprzgt pomiarowy, stosowany wczasie obmiaru Robdét bgda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli urzadzenia (e lub sprz¢t wymagajg
badan atestujgeych to Wykonawea bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robat.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgee odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciggly zachowanic doktadnoscei wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcink6w Robdt, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,
Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. w razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatycznika do
Ksigzki Obmiar6w, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnenu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych iulegajgeych zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor,

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakosc 1ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. :

Tnspektor moze zazgdac odkrycia robdt zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odmoéwié platnosei za
le roboty.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbidér czeéciowy polega na ocenie ilosci ijakodei wykonanych czggei Robét. Odbioru czgéciowego Robat
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny Robaét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilogei, jakosei
i wartoéci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi wterminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczage od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkeie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obceenodci  Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt 2 Dokumentacijy
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ 2 realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbioréw Robét
zanikajacych iulegajacych zakiyciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robdt uzupelniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupelniajgeych w warstwic
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$c wykonywanych Robdt w poszezegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagancj Dokumentacja Projektowy i ST 2 uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo 1chu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robat
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe 7 Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty + 1 kopia).

5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (oryginaty + 1
kopia).

6. Informacje o znakach CE ibudowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentow

handlowych oraz deklaracje zgodnosei wszystkich wbudowanych wyrobow 2 zapisami Wykonawcey o migjscu
ich wbudowania,

7. Opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan ipomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZI (oryginaly).

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej. oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzgdzen
(oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

I'l. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawezg przygotowad takze w wersji elekironiczne;
i przekazac ja Zamawiajgcemu,
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyijny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkeie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej w ST nie podlegajg
odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg phatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonaweg w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedi obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgeymi kosztami

- Wartoéé zuzytych wyrobéw budowlanych i materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Warto$é pracy Sprzetu wraz z towarzyszgeymi Kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

W kosztach posrednich Wykonawea powinien uwzglednic¢ wszystkie koszty, o ktdrych mowa w poz. 9.3 + 9.14
niniejszej ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaweg za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwoéé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych 3 pozycjg kosztorysows za
wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraku,

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdélne 12-00.00.00

Koszt dostosowania sic do wymagan Warunkéw Kontrakw i Wymagan Ogélnych zawartych w D-00.00.00

obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
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9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wyltycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wladz i Inspektora;

(c) powielanie Rysunkéw w ilodei jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkéw Inspektorowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie z obowigzujgeymi zasadami;

9.4 Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(2) uzyskiwanic wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich whadz, uzytkownikéw, whascicieli i innych
0s6b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istnicjacych drdg publicznych,
z ktérych korzystaé beda pojazdy Wykonawcy transportujgce wyroby budowlane (materiaty): przed
przystgpieniem do robdt i po zakonczeniu robot ;

(¢) przywrdcenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich witadz i po
zgodzie i aprobacie Inspektora;

(<) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drég, szczegolnie w przypadku
wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegdw utrzymaniowych, remontdw, wzmocnien, przebudow istniejgeych drog, jezeli
taka potrzeba wynikac bedzie z uzgodnie z administratorami drég.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejimuje bez ograniczen:

(a) Opracowanie oraz uzgodnicnie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oéwietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

(c) Optaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu;

(f) Tymezasowa przebudowa urzgdzen obeych;

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigeie tymezasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatléw i oznakowania z transportem na skladowisko Wykonawey i kosztem
sktadowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6 Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowa i utrzymanie urzadzent do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inspektorem:;
(b) usunigcie urzadzenn do mycia opon po zakonczeniu Robdt;

(c) usunigcie wszelkich przydatych i nie nieprzydainych materialéw na sktadowisko Wykonawey poza Plac
Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego,

(e) uurzymanie czystosci dr6g publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora;

(f) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisGw.

9.7 Zapewnienie dost¢pu do drég, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnicnie z wiadcicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inspektora
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przed przystapieniem do robdt,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

(c) tymeczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukeji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostgpu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

(f) usuniccie dostepdw oraz tymezasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukceji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(g) przywréceenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukeji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbidrkowych materiatéw i sprzetu na sktadowisko Wykonawcey
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisdw,

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmuja bez ograniczen:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie 7 instrukcjami Inspektora;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inspektora,

(¢) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Rob6t objetych Kontraktem;

(d) rozebranie iusunigcie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawey poza Plac Budowy zgodnie
z instrukcjg Tnspektora.

9.9 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmujg bez ograniczen:

(a) koszty podporzadkowania sig wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania sig wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.10 Tymczasowe zajecie gruntéw obejinuje bez ograniczen:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolenn oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.16 D.00.00.00 ,,Warunki Ogdlne”,

9.11 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen,

9.12 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

(a) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

9.13 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujg bez ograniczen:

(a) koszly niczbednych instalacji, urzgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych
potrzebnych do realizacji robét Z
(b) koszty uurzymania Zaplecza Wykonawey obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usunigeie wszystkich instalacji, urzadzen, biur, placéw

skladowych oraz drég dojazdowych i wewnguznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. S

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich i tym samym w cenie kontraktowej,

9.14. Roboty nieprzewidziane i

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, kidre nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania
oraz takie, ktére wyniknety w trakcie realizacji robot.
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W cenic ofertowej nalezy uwzglednic rezerwe na roboly nicprzewidziane stanowigea uzgodniony
z Zamawiajacym procent wartosci robot podstawowych,

Cena ofertowa stanowi sumg wartosci robot podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane,

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po zakofczeniu zadania, na podstawie Protokohu
Koniecznodei  sporzadzonego przez  Wykonawee i Inspektora  Nadzoru oraz  zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokél Koniccznosci winien byé zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony
w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére
nie ma cen jednostkowych. Roboty te bgda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawey za faktycznie wykonane dodatkowe roboly zrezerwy mna roboty
nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane - Wykonaweca i Inspektor Nadzoru sporzadzg Protokdt
Koniecznoéci o braku tych robdt, a Ceng Umowng umniejszy o warlo$é rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawice rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 1.)

7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska - tekst jednolity DZ.U. ur 129 poz.902 z 2006 r.
z p6znigjszymi zmianami).

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679
z pézniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr. 164 poz. 1163 z
pozniejszymi zmianami)

12. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz, U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczensiwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszezania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729,

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerweca 2003 r. wsprawie informacji dotyczace]
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z2003 r Nr 120
poz.1126)

16. Ustawa zdnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2005r. Nr 108, poz.908, tekst
jednolity).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych elementéw drdg, kidre zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. , Budowa przejsc dla
pieszych w drodze powiatowej nr 491 1E w miejscowosei Pigtkowisko™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbidrkowych i obejmuja:

- rozebranie istniejgcych kraweznikdw/opornikow/obrzezy

Uwaga:
- Materialy igruz rozbidrkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi whasnodc

Wykonawcy robdt i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalei Dz.U. Nr
62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 r, ,,O odpadach”.

- pochodzgce 7 rozbidrki nieuszkodzone materiaty po oczyszezeniu nalezy je przetransportowaé do Bazy
Materiatowej,

- pozostale rozbiérkowe produkty, ztom i odpadki ktdre nie bedg zagospodarowane przez Zamawiajgcego
stanowia wlasnos¢ Wrykonawey. Wykonawea winien je odtransportowaé na sktadowiska przy
zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony $rodowiska iustawy o odpadach. Kwalifikacji wyrobéw
nieuszkodzonych dokonuje Inspektor.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowicdnimi polskimi normami oraz Specyfikacja
1.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektows, ST ipoleceniami Tnspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST 1D.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogéne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 12.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboly zwigzane zrozbidrka elementow drdg iulic beda wykonywane mechanicznie 1 recznie.
Wykonawca powinien posiadaé nastgpujgcy sprzet:

- spycharki,

- mioty pneumatyczne,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- koparki,
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4. Transport
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
4.2, Transport materiatlow z rozbidrki

Produkty uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Tnspektora dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
5.2, Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw drég

Roboty rozbidrkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3,
zgodnie z dokumentacja projektowg lub wskazaniami Tnspektora.

5.2.1. Wyznaczenie clementdw drGg iulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robaét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakogei robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakeéci robdt rozbiéorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosei wykonanych robét rozbiérkowych,
Kontroli podlega réwniez prawidtowosé transportu i sktadowania produktéw uzyskanych podczas
rozbidrki,

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sg:
-m:
o dla przepustow, kraweznikéw, opornikdw, obrzezy

W/w jednostki uwzgledniaja elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek. 5

8. Odbiodr robat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne". .
Roboty uznaje si¢ za zgodne 2z wymaganiami projektn i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
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Platnosé za jednostkg poszczegdlnych asortymentéw rohét rozbiérkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczeg6lnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektows, obmiarem robot i oceng
jakosci wykonania robdt.

9.2. Cena jednestki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki krawgznikdw, opornikow i obrzezy:

- rozkucie betonu cementowego,

- rozebranie kraweznikow, opornikéw, obrzezy,

- przesortowanie produktéw uzyskanych z rozbiérki,

- zatadunek i wywiezienie materiahu z rozbidnki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,

- odsortowanie zanieczyszczen, przekruszenie i sortowanie na frakeje.

10. Przepisy zwigzane

Brak.
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1.Wstep

L1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopow, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Budowa przejsé
dla pieszych w drodze powiatowej nr 491 1E w miejscowosei Pigtkowisko”,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyflikacji dotycza prowadzenia:
e rob6t ziemnych wykonywanych Koparkami przedsigbiernymi w gr. kat. I-V z transportem urobku na
odktad samochodami samowyladowczymi na odleglod¢ do Skm - grunty nieprzydatne do ponownego

wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i Specyfikacja Techniczng
D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robit
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z Dokumentacjy Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0gdlne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

Material wystigpujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, kidry bedzie stanowit podioze nawierzchni.
Zgodnie 7 katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsziywnych powinien charakteryzowac
sig grupg nosnosci Gy. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosei, nalezy podioze
doprowadzi¢ do grupy nosnoscei G, zgodnie 7 dokurnentacja projektows i ST.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykenania robiét ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzone bedq recznie i mechanicznie iprzy uzyciu
sprzgtu mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego w ST 1.02.03.01.

4. Transport

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 1.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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4.2, Transport gruntu

Transport gruntu z wykopu odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi srodkami transportu (samochody, ciggniki
7 przyczepami).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszezen Wykonawcy,
dotyczgeych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robdét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych
odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawee,

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy wtaki sposob, aby grunty o réZznym stopniu przydainosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odsigpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Odspojone grunty przydatne tj. piasek drobny isredni do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. Natomiast wszystkie inne nalezy przetransportowac na
odktad. oile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych — gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Warunki ogélne

Wykonywanie wykopéw moze nastapic po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze Specylikacja
Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inspektora.

5.4. Wykonanie wykopow
5.4.1. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
5cem.

Wartosci dopuszezalnych odchylen 1zgdnych robét ziemnych w stosunku do rzgdnych projektowych: -2 em, +0
cim.

Szerokos¢ gornej powierzehni korpusu nie moze réznic sig od szerokosei projektowanej o wigeej niz £ 5 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planic.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego warlosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nic powinny przekraczaé = 10 cm przy
pomiarze 1atg 3-metrowg, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Szerokosé rowdéw nie powinna réznic sig od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Glgbokos¢ dna rowdw nie moze
dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowow
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokiadnoscig do 0.05%.

5.5. Odwodnienie pasa robdt ziemmnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgeych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, oile wymagajy tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wad gruntowych iopadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
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i nasyp6w, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhugotrwaty
nieprzydatnoéé, Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnoscei, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgeych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami,

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny inadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. oile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nic powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntdw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosdcei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych,

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé wrowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Wymagania dotyczace zageszezenia i nosnosci w wykopach
A. Wskaznik zageszezenia I,
Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemmych powinno spetnia¢ wymagania,

dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartosé I, dla drogi
Strefa korpusu s &

kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
(GGoérna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00
J rOGCt “
Na gl;l')o}\osul od 29 df’ 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszezenia, (o
przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescié do wartodei [, podanych w tablicy [,

Inspektor, na wniosek Wykonawcy, moze je obnizy¢ do wartosci 0,97 ale wyltgcznie pod dodatkowymi
warstwami podtoza projektowanymi zgodnie z pkt. 5.2, zat. 4 warunkow tdp — zgodnie z zapisami punktu 2.10.1
PN-S-02205.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé optymalng
gruntu i jego gestosé, nalezy okresli¢ laboratoryjnic wg PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu”.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszezania powinna byé réwna wilgotnosei optymalnej, 7 tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach malo 1 $rednio spoistych +0 %, =2 %

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzi¢ do wilgotnodei optymalnej poprzez zastosowanie spoiw
hydraulicznych lub wapna.

B. Witérny modut odksztalcenia (E;)

- drogi kategorii ruchu KR1 do KR2 E, > 100 MPa,
- drogi kategorii ruchu KR3 do KR6 E, = 120 MPa,
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Wtérny modut odksztatcenia (E;) nalezy oznaczyé przy wtérnym (drugim) obeigzeniu plytg o érednicy = 30 cm
zgodnie z zalgcznikiem do normy PN-5-02205. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa,
Warlos¢ modutu E; nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

Sui\ep
N

w ktérynu:

D — §reduica ptyty, mm;

Ap - przyrosty obcigzenia, MPa;
As — przyrost odksztalcenia, mm.

Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartoci wskaznika zageszczenia
I, lub wtérnego moduhu odksztatcenia Ey, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni, podtoze nalezy dogescié.

5.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubodé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m,

7 chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, kidre nie
spowodujy uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgeych 2 niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawceg robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robat
Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w ST 1.00.00.00 "Wymagania ogélne".
6.2. Sprawdzenic odwodnienia wykopow.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szezegdlng uwage nalezy zwrdcid na:

- wladciwe ujgcie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych,

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopdw.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wzglgdem ksztatw, zaggszezenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

4) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdti po ich zakonezeniu,

d) dokladnoéé¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strely korpusu w wykopie wedlug wymagan okredlonych w pkeie 5.7.
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6.4, Czestotliwo§é oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan i pomiardw

Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego

2 | Pomiar szerokosei dna roWOW | pomiar tagmg, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych
tuku, co 100 m na tukach o R 100 m co 50 m na tukach o R<100 m oraz
Pomiar réwnosci powierzchni | w miejscach, ktére budzg watpliwosci

korpusu

3 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosei skarp

Pomiar rz¢dnych powierzchni

. Rzedne osi podiuznej jezdni i krawgdzi co 10 m niwelatorem
korpusu ziemnego

Pomiar spadku podiuznego

: Yomiar niwels 2 § hco 2 as
7 Rowrierzchni korpust Tub dna Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach

watpliwych
IR qipliwyc

Wskaznik zaggszezenia okreslac dla gornej strefy korpusu warstwy

8 Badanie zaggszczenia gruntu o grubosei 20 ecm i na glebokosei od 20 do 50 em od powierzchni robét
ziemnych

9 YT AT Raz na 1500m2

il ' 32 raz na 1000m2 najwezszej warstwy
7.0bmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m* wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
W/w jednostka uwzglgdnia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru rohat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie 7 dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosici
Ogdlne ustalcglia dotyczace ptamosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Platnos¢ za m nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robot w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.
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Zgodnie z Dokumentacja Projektowq nalezy wykonac:

e rob6t ziemnych wykonywanych koparkami przedsigbiernymi w gr. kat. 1-V z transportem urobku na
odktad samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do Skm - grunty nieprzydatne do ponownego
wbudowania,

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowaweze i pomocnicze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- reczne wykonanie wykopow w miejscach wystgpowania sieci uzbrojenia,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- wykonanie rowu,

- transport urobku na nasyp lub odklad, obejmujacy: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiczienie i wytadunek,

- przerzul poprzeczny gruntu,

- odwodnienie wykopdw na czas ich wykonania,

- osuszenie gruntu do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna,

- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych skladnikéw produkeji,

- plantowanie powietzchni skarp wykopu, dna wykopu i korony wykopu,

- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

- osuszenie gruntéw o wilgotnosei wigkszej od dopuszezalnej,

- nawilzenie gruntéw o wilgotnodci mniejszej od wymaganej,

- zaggszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymezasowych drég dojazdowych,

- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiatdw niezbednych do wykonania robdt,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- koszt sktadowania na sktadowisku odpadéw (gruntu nieprzydatnego do budowy nasypow)

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

- uporzgdkowanie micjsc prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnodci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu,

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978
Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenic MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — zwane warunkami tdp.

Iustrukeja badar podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wylyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
Budowa przejsé dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowosci Pigtkowisko™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg:
- Profilowanie i zaggszczenie podloza koryta w gruntach kat, 1-VI

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane 7z wykonaniem Koryta gruntowego zawarte sg w ST D.02.01.01.

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST 1.00.00.00 "Wymagania
ogdlne"”,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 1.00.00.00 "Wymagania ogdlne”,

2. Wyroby budowlane (materialy)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materialéw)

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1;
- wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach- nic mniej niz 16 MPa,
- wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28dniach > 32,5 MPa,
- poczalek wigzania- najwezesniej po uptywie 60 minut,
- stalosc objetosei nie wigeej niz 10 mm.

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3,

Przechowywanie cementu powinno odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigey, mozna go stosowaé za
zgoda Inspektora tylko wiedy, gdy badania laboraloryjne wykaza jego przydatmosé do rob6t.

2.3. Wapno

Do stabilizacji wapnem nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH), albo wapno palone
niegaszone wg PN-B-30020.

Przydatnos¢ wapna nalezy ocenia¢ na podstawie atestu producenta, a w przypadkach watpliwych nalezy
przeprowadzi¢ badania szczegétowe wg PN-B-30020.
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Wapno  palone  niegaszone  isuchogaszone  (hydratyzowane) powinno  byé  przechowywane
w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i zanieczyszezeniem.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

— rdwniarek lub spycharek uniwersalnych zukosnie ustawianym lemieszem; TInspektor moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—  walcéw statycznych, wibracyjnych i plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac nickorzystnego wpltywu na whasciwoscei gruntu podloza.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robat

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonaweca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza dopiero po
zakonczeniu iodebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania izaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesdniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podtoza i wykonywanie tych robot

z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podtoza lub nawierzchni.

5.2.2. Profilowanie podtoza koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podtoza wplanie iprofilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ wosi drogi i wrzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow,

Rodzaj sprzew, a w szezegdlnosel jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sa
roboty i do tudnosei jego odspojenia.
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Podloze mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora,

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usungé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu,

Po oczyszezeniu powierzchni podtoza, ktdre ma byc profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne lerenu
umozliwiajg uzyskanic po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokoéé co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy
grunt spelniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej warstwy nasypu, wilodci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokodciowych i zaggscic warstwe.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy dogedcic 3-4
przejéciami §redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Do profilowania podtoza nalezy stosowacé réwniarki.

5.2.4. Zaggszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego doggszezenia przez watowanie. Jakiekolwick
nieréwnosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonaweg w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

Zageszezenic podtoza nalezy kontrolowad wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda ilub T11). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalng warto$¢ wskaznika zageszezenia podano w tablicy.

Minimalne wartosci wskaznika zaggszezenia podtoza (1)

4 Minimalna wartosé [
Strefa korpusu gl $

KR 3-6 KR 1-2

Goérna warstwa o grubosei 20 cm 1.03 1.00

Pod warstwami ulepszonego podtoza w wykopach w gruncie o grupie nosnosei (G2-G4 wymagany jest wskaznik
zaggszezenie 0,97 (jak dla swefy przemarzania ponizej ulepszonego podtoza) zgodnie z PN-5-02205: 1998.
Wilgotnosé gruntu podtoza przy rzageszezeniu nie powinna réznic sie od wilgotmosei optymalnej o wiecej niz
(wg PN-S-02205: 1998):

e w gruntach niespoistych +2 0%,
e w gruntach mato i srednio spoistych + 0% i -2%.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone wtablicy nie moga byé osiggnigte przez bezposrednie
zaggszezanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, wmozliwiajgeego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszezenia, Podloze nalezy ulepszy¢ np. spoiwem hydraulicznym
(cementem lub wapnem).

Koszty ewentualnego ulepszania podtoza pokrywa Wykonaweca,

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania projektowanych warstw, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.
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Jezeli wyprofilowane i zaggszezone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
ukladania warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Tnspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt,

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogdlne zasady kontroli jakoscei robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robit Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwosciag

gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwodc badan
Lp Wyszezegdlnienie badai
Minimalna liczba badan na dziennej dziakce roboczej
I Szerokosc I0razyna | km
2 Réwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasie
By Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4, Spadki poprzece 10 razy na | km
5. Rzgdne wysokosciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Usytuowanie osi w planie co 100m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych, rzednych i usytuowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszezenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kontrolg
zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obeigzen ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtdrny modut
odksztatcenia podtoza wedlug PN-S-02205. Stosunck wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2, Widérny modut odksztalcenia powinien wynosi¢ 100 dla kategorii ruchu KR1-KR2
oraz 120 dla KR3-KRG6.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-5-02205: 1998 1.

Badania plyta 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?, F

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.3.1. Zaggszezenie podtoza

Zageszezenie podioza nalezy kontrolowad wg punkw 5.2.4 1 6.1, z czestotliwodeig 1 badanie na 1500m°.
Badanie noénosci E. — nalezy przeprowadzacé jedno badanie na 1000 m®,
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6.3.2. Cechy geometryczne
6.3.2.1. Réwnos¢
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm,

6.3.2.2, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0.5%.
6.3.2.3. Glgbokosé koryta i rzgdne dna

Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczac +0cm i -2 cm,
6.3.2.4, Uksztaltowanie osi koryta

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz +5 cm.

6.3.2.5. Szerokosé koryta

Szerokosé Koryta nie moze roznié sig od szerokosei projektowanej o wigeej niz +10 cm oraz-5 cm.
6.3.2.6. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometryeznych od okredlonych w punkcie
6.2.2. powinny byc naprawione przez spulchnienie do gigbokosei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszezenie, Dodanie nowego gruntu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

. 3 . = . . .
Jednostky obmiaru robét jest | m” wykonanego i odebranego koryta gruntowego zgodnie z Dokumentacjy
Projektows i pomiarem w terenie.

Wiw jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbior roboét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 1D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbidér koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza dokonywany jest na zasadach odbioru robdt

zanikajgcych iulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgeym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robét.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagﬂania dotyczgce planosci podano w ST 1D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Platnos¢ za m® wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem ioceng jakosci robdt przyjmowac na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Zgodnie z Dokumentacjg Projektows zaklada sig:

- Profilowanic i zaggszczenie podtoza Koryta w gruntach kat. [-VI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, f

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- uzyskanie wilgotnosci optymalnej (réwniez osuszenia w przypadku przewilgocenia),

- koszty dogeszezenia podtoza,

- koszt zakupu i transportu spoiw hydraulicznych

- koszty ulepszenia podloza spoiwem hydraulicznym,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkcji,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- przeprowadzenic pomiaréw i badaf laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnic drogowe. Podziat, nazwa i okreslenia.
PN-B-04481:1998Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pantografem i tata.

PN-S§-02205 Roboty ziemne.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnogei dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30020  Wapno.




