WYMAGANIA OGOLNE
DM-00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszezegblnych wymagai technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, kiore
zostang wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna
w Ksawerowie, gm. Ksawerow.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,,Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczne sg zgodne z normami migdzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne stanowia czesé Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je
stosowaé przy wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
1.3.1.Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catose
techniczno-uzytkows (droga) albo jego czgéé stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Droga -budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkows, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgclg organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Zamawiajacym i wykonawcea.

1.4.4. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.5. Jezdnia -czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy
drogach dwu jezdniowych-z pasem dzielgcym jezdnig.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy -nasyp lub ta cze$é wykopu, ktora jest ograniczona korona

drogi i skarpami rowow.



1.4.10. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukeji nawierzchni.

1.4.11. Ksigzka obmiaréw -akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng
jako$ci materialow oraz robot.

1.4.13. Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa  specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzorw/
Kierownika projektu.

1.4.14. Nawierzchnia -warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna -gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca -warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwq S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozloZenic naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
1.4.15. Niweleta -wysokoéciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

-zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okre§lony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod
jego powierzchnia, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwiazane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia
zwigzane z potrzebami zarzgdzania droga.

1.4.18. Pobocze -czgéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszezenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.19. Podloze nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokoscl przemarzania.

1.4.20. Podloze ulepszone nawierzchni -gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac]i
projektowe;j.

1.4.23. Slepy kosztorys -wykaz robot z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosei
technologicznej ich wykonania.

1.4.24. Teren budowy -teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s$¢ terenu budowy.

1.4.25. Zadanie budowlane -cze$é przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catodé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkgji techniczno-
uzytkowych., Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.



Przebudowa drogi — wykonywanie robdt, w ktérych wyniku nastgpuje podwyzszenie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacy zmiany granic
pasa drogowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey
teren  budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, jeden egzemplarz materiatow zgtoszeniowych, komplet STWiORB.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja sporzadzona przez Zamawiajacego:

- przedmiar robot.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcg

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni z Zamawiajacym oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas budowy.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w dokumentach przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odezytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z materialami
zgtoszeniowymi 1 STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIiORB bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtow 1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. ’

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia ciagloci ruchu publicznego, pieszego ete.
na i przez teren budowy przez caly czas trwania umowy az do jej ukoniczenia Wykonaweca jest



zobowigzany do zabezpicczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na
biezgco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wiazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosei dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznoscei 1 zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

ii) zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,

iii) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na tereniec baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozZarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna Wydan.q przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na $rodowisko. _
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot 1c‘h
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepI'SY
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;. o
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyﬁk_aqaml,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona whasnogci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz 'uzyska o'c!
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacjl
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. \.?\/.ykonawc:f}
zapewni wlagciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. _
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. .
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykona.wca 'D'Qd‘Zle
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoscei dlal mlesz.kancov'v.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe) w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia Zamawiajacy bedzie na biezaco 1.nformowm"13{
o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami 111811}@01110391
i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozlu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie begdzie
powiadamial Zamawiajacego. Zamawiajacy moze polecié, aby pojazdy nie spehnajqcfe tth
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcnaLZcme
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terel?u
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposOb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé —przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywz‘lllpl‘acy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. _
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet odpowiedni dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym tub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda

uwazane za wlasnoéé Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opéznienia w robotach, Zamawiajacy po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca,

ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢
ceng umowng.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania
materialtéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazai Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Zamawiajacego.

Eksploatacja #rédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoll
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialtéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nic zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem
1 niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonti
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézZniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte
do robét, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$é
i wlasciwodci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.



Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takicgo sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloscl
wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekeie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno§é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
7z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach
Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosei do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robdt i wilasciwosel przewozonych
materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszezone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkow
drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjy
projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robat zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.



Bledy popelnione przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcey na pi$mie przez Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnodci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badafi
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Certyfikaty 1 deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

b) Deklaracjg

zgodnosei lub certyfikat zgodnodci z:

-Polska Norma lub

-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i kt6re spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w  sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

« protokoty przekazania terenu budowy,

« umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie,



(3) Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na jego zyczenie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagana do celu miesigezne;
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dhugosei 1 odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Je$li STWIORB wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona przez redni przekroj.

Jlodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

8. Odbidr robdt

8.1. Rodzaje odbiordéw robot

W zaleznosei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
(a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu,

(¢) odbiorowi ostatecznemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt.

Odbioru robodt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosé danej czgsei robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym
fakcie.

Jakos$¢ 1 ilogé¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czedeiowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosei, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismic o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Qdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajacych i roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceil, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego robat sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeshi
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z STWIORB.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.



9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty
w STWiORB i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Tub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

-robocizng bezpoérednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

~warto§é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagafn warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i ofwiectlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).



