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1. W opisie technicznym do projektu wykonawczego w pkt 5.3.3. jak również na rys                  

AW-12 napisano jako izolację paroszczelną przyjęto dwie warstwy z folii PE 0,2 mm.  
W kosztorysie poz 77 przyjęto jedna warstwę, jak również na przekroju jedna warstwa 
co jest prawidłowe. 

2. W opisie technicznym pkt 5.4 jest część stolarki wykonać jako EI 30 ze względu na 
wymagania pożarowe. W zestawieniu stolarki okna O1A, O2A okna o odporności 
ogniowej EI30 okna O4, O5A, O7, O8 o odporności ogniowej EI60. Stolarka PCW kolor 
biały, to samo w poz. 41,42,43 kosztorysu. Według naszej wiedzy nie da się 
wyprodukować okna z profili PCW takiej odporności ogniowej. 

3. Błędny obmiar zaniżony poz 113 – barierki rampy dla osób niepełnosprawnych. 
4. W poz 4 i 5 kosztorysu Etap I przyjęto rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych 

– 2 warstwy – na pewno jest ich więcej. 
5. W poz. 7 kosztorysu Etap I – rozebranie warstwy żużlobetonowej grubości 45 cm – 

pominięto krotność 30 razy. 
6. W poz. 23,121,137 Etap I i poz 9,49,62,79,90,103 Etap II przedmiarów pominięto 

krotność 10 razy. 
7. W pkt 5.5.3. ppkt 6 opisu technicznego – montaż krat okiennych wykonać z elementów 

stalowych ocynkowanych . W poz 44 kosztorysu pominięto ocynkowane kraty. To samo 
dotyczy barierek przy rampie dla osób niepełnosprawnych (pkt 6.37 opisu poz 113 
kosztorysu). 

8. W pkt 5.6.1. opisu technicznego jest:  projektuje się rynny o średnicy Ø100 w kosztorysie 
poz 57 rynny średnicy Ø 150   – proszę o wyjaśnienie. 

9. W kosztorysie pominięto utwardzenie terenu kostką betonową place i drogi p-poż.                
Czy jest to poza zakresem robót?  

 


