

Pabianice, dnia 07.05.2020 r.

.....  
pieczęćka Zarządu Powiatu

**DM.272.18.2020**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy  
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę drogi powiatowej 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie nr 1**

1. Czy tyczenie pasa drogowego ma zostać wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami?

Wznowienie i stabilizacja granic według ustawy wymaga:

- zgłoszenia tego faktu do właściwego dla danego terenu PODGiK,
- sprawdzenie stanu prawnego granic pasa drogowego i działek przyległych,
- wytyczenie i stabilizację wszystkich punktów granicznych objętych opracowaniem,
- wezwanie właścicieli na grunt celem okazania przebiegu wytyczonych granic,
- wezwanie właścicieli do podpisania protokołu przyjęcia wytyczonych granic
- zarejestrowanie całej wyżej wymienionej procedury poprzez złożenie odpowiedniego operatu do PODGiK.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Tyczenie pasa drogowego nie obejmuje wznowienia i stabilizacji granic pasa drogowego.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski

