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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 4912E
w miejscowosci Talar, gmina Dobron

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, rozbiérek obiekiéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania éciekéw
45231400-9 Roboty budowlane w zakresic budowy linii energetycznych
45232310-8 Raoboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz wykonania nawierzchni autostrad, drog
45233120 Roboty w zakresie budowy drog

45233221 Malowanie nawierzchni

45233280 Wznoszenie barier drogowych

Inwestor: Powiat Pabianicki




= I = & & N = G B ER SN T SR S aE B B =

Spis specyfikacji

Robhoty drogowe

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE ..oooucctuirecersisessssesssssissssssossensasssssssssssisssesssssssessessoasssssesssssssssssnssssssanns 5
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .......ccooieiiiineirinsssisenessssesessssss e s sssessessssesasssssssssassnssssssansias 26
D.01.02.01. USUIIEEIE AEZEW.0.vrevencecieiiiiitiiiii bbb s b e s b b s bbb 26
D.01.02.04. RozZbiorka elemeniow GrOZ .....couieieiiiieieeieeeerceieerercereararessee e eesres e e e eresasesanssabesbasesssssasanns 29
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE ...t eeeceeie ittt se st bt has b bbbt bbb sa st s a bbb sd bbb ke b s e meemene 32
D.02.01.02, Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych wraz z umocnienien .........iiiiicccnieiicnceccinnens a2
D.02.03.01.v03 Roboty ziemne. Wykonanie nasypow ... e enrr e e et ee e e e e sesasasanens 37
D.02.03.03, Zasypanie obiektl MOStOWEE0 ETUMEII ...ttt s s ss s b 49
D.04.00.00, PODBUDOWA ....ccovvvritererrseeesranesseressenssreseesseseseessesastesesssssasassstsserseseensatestessentesessssssensessssassessnsessans 54
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza..........coiiiiininn, 54
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych ... 58
D.04.04.02. Podbudowa pomocnicza z mieszanki DIEZWIAZANEG] .......ococoeriiiri i 63
D.04.07.01. Podbudowa zasadnicza z betonu astaltoWego........coevveciiiiiriiicreererre s e see s e s 71
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE .....ccvtervirereeiereietsrearistsssirissressessssessessssesssssesarsssessissasesessassssss seeasesessssssssssssnsssesesssssess 84
D.05.01.04. Nawierzchnia gruntowa z destruktem DItUmMICZOYINL. .........ceeivieieceeriiercienesrire s ecesensressssssnesreseesessens 84
D.05.03.05. Warstwy nawierzchni z betonu asfaliowego ... e 87
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE .......oovrivreiuetesssseesissessossesssesssssessebssste s st sbssssba st sss s sssssassssessasssses 96
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp drogi i cleKOW ........coccveviviesiiinininnenn e 96
D.07.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ... vtciiniais s srs st 100
D.07.05.01. Bariery 0Chroniie SEAIOWE ......vvrevirerecrerc v e b bbb bbb bbb bR 100
D.07.10.01. CZaSOWA OTZAMIZACTA TUCHULL 1. vvrvevererersrrvnrrrrvrsrseesseaeeseameeseaeeiesseiessssassses ot sb e sbesbtebasanasssanssrnssssnansssnsas 104
D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA .......oovvveeesesesese s esesssssesssssesssssssasssssassss b s bosstes st b b ts s bes e asasneasnens 106
D-09.01.01a.  Zielen drogowa — QIZEWEa......cccviiiiiimiiiiiiie s e ss s bbb e e s e es e et nn e s 106

Roboty mostowe

M.11.00.00.
M.11.01.06.
M.12.00.00.
M.12.02.05.
M.14.00.00.
M.14.03.01.
M.20.00.00.
M.20.01.03.
M.20.04.01.

FUNDAMENTOWANIE .......oocoitiiiitieteieei et et be e b erae e barssnsnanresaenes 116
Podloze pod przepust z mieszanki kruszyw naturalnych ... 116
ZBROJTENIE ......cocoiimiemtiiiieinieitie st seseeesaesteebsts e sssbs s ebarssessababs et s s bases nE e e resseassEar e e sanaseasasntntsanas 120
Okucia ze stali klasy B 500 — wykonanie i MONEAZ .........oovivviiviccnicinininenini s e e esssasenas 120
KONSTRUKCIE STALOWE ...t seessesar e sn e seaeser e sreetsbs s s sssamesbestasassas 123
Przepusty stalowy kolowy z blachy Karbowane] ...........ccoeevciiiicernnnnnnmeccrnsrr e emssssissseanns 123
INNE ROBOTY MOSTOWE ...t scsss e stsasar e sase s st s sin e e sreets e aness e st aab et s ssnnens 126
Geomembrana izolacyjna nad Konstrukcig StAloWa .....c.coovvecivevieciines e 126
Prace pomiaroWe N8 BUAOWIE .......ooeiiiieiccceetecec et e s s b e s s shesbrsn s resneas 129
3

:
4
¥
|
i
i




— NN I =N I =EE e ae

- Em 3

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonanie i odbioru robot konstrukcyjnych i
drogowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania: Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr
4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Jako czedé dokumentow przetargowych i kontraktowych specyfikacje techniczne nalezy odezytywaé i rozumieé¢ w

zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi okre$lonymi w spisie
specytikacji.

1.3.1. Nazwy i kody Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV)
Nazwy i kody Wspodlnego Slownika Zamowieti (CPV) dla zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

Kategorie: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow 1 tunehi, szybdw i kolei
podziemne;

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu

Kategorie: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

Kategorie: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdw i kabli

Kategorie: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Kategorie: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei 1 systemdw transportu

Grupa: 74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiggowosci oraz inne

Kategorie: 74200000-1 Ushigi doradeze dotyczgce architektury, inzynierii, budowy i podobne

Klasa: 74230000-0 Ustugi inzynieryjne

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB bedg stosowane przez Wykonaweg w jezyku
polskim i te norm, ktdre sa wydane tylko w jezyku angielskim.

Normy winny by¢ odczytywane w zwiazku z Rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integralng czg$¢ tychze, jak
gdyby byly w nich powielone. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ ich tre$¢ i wymagania.

Konsekwencje wynikajgce z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obcigza Wykonawce.

Gdziekolwick w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to rozumieé
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z 2004 r.).

1.3.2. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.01. Usuniecie drzew

D.01.02.04, Rozbiérka elementdw drog

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.G2.01.02, Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych wraz z umocnieniem

D.02.03.01,v03  Roboty ziemne. Wykonanic nasypow

D.02.03.03. Zasypanie obiektu mostowego gruntem

D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
D.04.03.01. Oczyszezenie 1 skropienie warstw konstrukeyjnych
0.04.04.02. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazane]
[,04.07.01. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.01.04. Nawierzchnia gruntowa z destruktem bitumicznym
D.05.03.05. Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp drogi i ciekow
D.07.00.00, ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

D.07.10.01. Czasowa organizacja ruchu

D.05.00.00. ZIELEN DROGOWA

D-09.01.0la.  Zielen drogowa — drzewa

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.06. Podloze pod przepust z mieszanki kruszyw naturalnych
M.12.00.00. ZBROJENIE

M.12.02.05. Okucia ze stali klasy B 500 — wykonanie i montaz
M.14.00.00. KONSTRUKCIJE STALOWE

M.14.03.01. Przepusty stalowy kolowy z blachy karbowanej
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.03. Geomembrana izolacyjna nad konstrukcjg stalowg
M.20.04.01. Prace pomiarowe na budowie

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Autostrada — droga dwujezdniowa oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na ktérej nie dopuszcza sig
ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdéw samochodowych. ‘

1.4.2. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnosé do zamierzonegoe stosowania.

1.4.3. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.4.4. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkows (droga)
albo jogo czes¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmy,
wezel).

1.4.5. Chodnik— wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.6. Dhugos$é mostu — odlegloéé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostn, a w przypadku mostéw lukowych z
nadsypka — odleglo$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe].

1.4.7. Dokumentacje budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czedciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacii obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.8. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tvimczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik budowy — zeszyt Z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig Zamawiajacego, shuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.11. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg
czlonkéw swojego zespolu o S$cifle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér nad
wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo-finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.

1.4.12. Jezdnia — czedé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

1.4.13. Kanalizacja deszczowa — jest to sie¢ zewnegtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzania sciekdw
opadowych z terenu oraz rynien i innych urzadzen odwadniajacych obiekty.

1.4.14. Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnefrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia sciekow
sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynkow.

1.4.15. Kierownik projektu -- osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.16. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.18. Konstrukcja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.19. Konstrukeja nosna (przesto lub przesla obiektu mostowego) — czesé obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.20. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowow.

1.4.21. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzehni.

1.4.22. Kosztorys ofertowy — wykaz Robot z podaniem ich iloSci w kolejnoéei ich wykonania, z podaniem cen
jednostkowych Wykonawcy za kazdy asortyment robot. Kosztorys ofertowy jest uzupetnionym przez Wykonawce
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Slepym Kosztorysem.

1.4.23. Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumetowanymi
stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczef, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikdéw. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.24. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badaii i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.25. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows
1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.26. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.27. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchy na -

podioze gruntowe i zapewniajaca dogodne warunki ruchu,
a} Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
d) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni sthuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
¢) Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢s¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne konstrukeji nawierzchni. Moze
si¢ ona sklada¢ z jednej lub dwéch warstw,
f) Podbudowa pomocnicza — dolna czgé¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu. _
h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
1) Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni,
1.4.28. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.29. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.30. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.31. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli
przedzial tolerancji nie zostal okre$lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.
1.4.32. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,
1.4.33. Pobocze — czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzagdzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzgca jednoczednie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.34. Padloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosdci przemarzania,
1.4.35. Podlote ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podltoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.36. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzomu, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.37. Profektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.38. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
medernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.39. Przepust — budowla o przekraju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziki zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.41. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, marociag itp.
1.4.42. Przyczdlek — skrajna podpora obicktu mostowego. Moze skladaé sie z pelnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyn, komér
1.4.43. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,
1.4.44. Rozpigtosé teoretyczna — odleglo$é miedzy punktami podparcia (fozyskami) przesta mostowego.
1.4.45. Szerokos$é calkowita obiektu (mostu/wiadukiuj — odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluinej, obegjmuje calkowita szerokoéé konstrukcyjng ustroju
niosgcego.
1.4.46. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dofem
oddzielajgce]j ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.47. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.48. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcje jako tworzace czes¢ terenu budowy.,
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1.4.49. Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisoéw o ocenie zgodnosci, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
Jjako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng
calodé¢ uzytkows,
1.4.50. Zadanie budowlane — czeéé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calodé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno nzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.
1.4.51. Zezwolenia — wszystkie zezwolenie, koncesje, zatwierdzenia, opinie, zgody lub pozwolenia wszelkich Wiadz
Panstwowych lub Przedsiebiorstwa Uzytecznosci Publicznej, kidre sa wymagane zgodnie z prawem w zwigzku a
Pracami lub innymi dzialaniami zgodnymi z Umowa Wykonawcza.
1.4.52. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze
dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo Aprobata Techniczna.
1.4.53. Znak CE — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany
wyréb budowlany jest zgodny z norma zharmonizowana, Europejska Aprobata Techniczna lub Krajows Specyfikacja
Techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1.4.54. Swiadek punktu granicznego — shupek z betonu C 20/25 zbrojonego 4 pretami d=10mm, pomalowany na zélto z
wytloczonym napisem PAS DROGOWY. Shupek o wymiarach: - przekrdj poprzeczny — 10 x 12 cm,

- dhugodé 100 em { w tym 30 cm wkopany w grunt),
1.4.55. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu C 20/25) stabilizowane w punktach granicznych pasa
drogowego.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentac;q projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoié¢ wykonywanych robdt i bezpieczefistwo wszelkich czynnoédci na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystapié Zagrozenia dla ludzi
imienia w zwiagzkn z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu muszg zapewniaé skuteczng ochrong ludzi, srodowiska budynkow i budowli na
tych obszarach w szczegdlnodci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukeyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

- Zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pylow i dyméw,

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami cigzkimi,

- Znaczacymi i gwaltownymi zmianami poziomu wdd gruntowych.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktow glownych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy i ksigge obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i wykonawczy) i dwa komplety STWIORB. Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokoéciowej oraz punktoéw granicznych naleZy pobraé¢ z wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy uprawniony geodeta Wykonawcy wyznaczy
i utrwali punkty gléwna trasy.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy, jesli warunki zamowienia tego wymagaja, Wykonawca winien przedstawié
Inspektorowi Nadzoru w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

- Zamawiajacego,

- Sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny Kontraktowej
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:
- Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat koIaudachny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2.
- Projekty technologiczne i organizacyjne robét,
- Projekt drég dojazdowych-technologicznych,
- Projekty odwodnienia wykopéw w dostosowaniu do panujacych w trakcie robét warunkéw gruntowo wodnych
- Projekty warsztatowe,
- Projekty technologlczne i organizacji robét dla wszystkich robét objetych kontraktem,
- Projekty clementéw i urzgdzen technologicznych niezbednych do realizacji robot (np. deskowan, rusztowan,
pomostow, stanowisk technologicznych, Scianek szezelnych, zabezpieczenia wykopéw i innych),




- Eam

- Projekty tymczasowych obicktéw do przeprowadzenia wéd istniejacych ciekéw w czasie prowadzenia robot (grodze,
rowy tymczasowe, rurociagi tymeczasowe i inne),
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
- Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej dotyczacej obiektéw mostowych,
- Drobne projekty robocze wyszezegblnione w Specyfikacjach Technicznych,
- Dokumentacja okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami
przepiséw Ustawy o Odpadach (Dz. U. z 2007r Nr 39 poz.251 z pozniejszymi zmianami).
- Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegolnosci:

- mieszanek betonowych dla poszczegolnych klas betonu.
Przed przystapieniem do robot w/w projekty musza zostaé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Opracowania
musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Og6lnymi i Warunkami Szczegdlowymi
a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robdt. Opdznienia w powyzszym terminie sa
jednoznaczne z opéZnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.
Jezeli w trakcie wykonywania Robat okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W/w projekty muszg byé opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajgcym i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz
elektronicznej na plycie CD — wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce przechodza
na Zamawiajgcego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania dokumentacji do
uzgodnienia.
Wykonawca, przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla
projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone
w ceng kontraktowa, jak réwniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow.
1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami Zawartymi w Kontrakeie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz
osiggniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skiada¢ te informacje kolejno w
czesciach, lecz komplet Dokumentacji musi zostaé zlozony w terminach okre$lonych w pkt 1.5.2.1.
Wykonawea przed zlozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z Inspektorem Nadzoru,
ustali¢ wsigpnie przyjmowane rozwiazania i terminy skladania dokumentacji (ewentualnie terminy skladania
poszczegolnych cz¢sei Dokumentacji oraz zawarto$é poszezegdlnych czesci).
Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢ co najmniej 7 dni przed data zloZenia
w/w dokumentow.
1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru powinien sformulowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce w ciagu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazaé za przyjcte przez Wykonawce, jesli w ciggu 14 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.
1.5.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupehi¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad, w przejrzystej i prostej formie w 4 egzemplarzach — w formie
wydruku i elektronicznie dla kazdego ukoficzonego odcinka robdt, kiory begdzie przekazany do uzytkowania, w formie
i tredci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pézniej niz 21 dni roboczych przed data Wystawienia Swiadectwa
Przejecia. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opéznienia w terminowym
wykonaniu robot.
1.5.4, Zgodnosé¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przckazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowig czgé¢é Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z calg dokumentacja i uja¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty z cenie kontraktowej poszczegéInych pozycji.
Brak wyszczegolnienia w pkt 9 ,Podstawa platnodei” odpowiedniej STWIORB robdt, a wymienionych choéby w
jednej czesci Dokumentacji Projektowe] nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych,
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnod¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy™).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru po konsultacji z Projektantem.
Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od daty otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow,
ewentualnych bleddw, niedcistodcei itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opéznieniami lub wsirzymaniem Robot.
Dzialania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot,




Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy Iub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STWiORB i
wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, materiaty takie bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy., -
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjgcych obiektéw (jezdnie,
obiektu mostowe, éciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,
pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przekazania odcinka robdt w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa
Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesci robot albe odeinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie
obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu §liskosci zimowej i odéniezania
odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktére
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
‘Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawial na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowal poboczy, co moze stwarzad
zagrozenie warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie
ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usunigte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca
jest zobowigzany do:
- wykonania inwentaryzacji ,przeglagdu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych do
transportu,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- spisania protokolu z administratorem, ktérego tredcia beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drdg, a zalacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Protokét powyzszy, Wykonawcea przedtozy Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i
wyposazenie na i z tereny budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i
potwierdzony powyzszym protokdlem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.
Dokumentacje powyzszg Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora Nadzorn w formic elektronicznej i w formie
wydruku,
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenmia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznoici od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany na biezaco przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
wymaga kazdorazowo ponownego zatwicrdzenia projekiu.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.. zapewniajac wien sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale waronki widocznoéei w dzief i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to niecdzowne
ze wzgledow bezpicczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzom.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
zareagowa¢ natychmiast, nie pézniej jednak niz w ciagu do 24 godzin i przystapic do kontynuacji utrzymania.
- Zabezpieczenia terenu budowy
- Utrzymanie organizacji ruchu, w tym obsluga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
- Utrzymania ciagéw ruchu kolowego tgcznie z trasami objazdow
nie podlegajg odrebnej zaplacie i utrzymuje si¢, ze s3 wlgczone w Ceng Kontraktowa.
Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji Kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczace Robdt Kontraktowych, zgodnie z
Ustawa Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Kontraktu,
1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepiséw [8], [9], {10, [111, [12], [13]1 [22].
Stosujac sig do tych wymagan begdzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) érodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
I zameczyszczemem zbiomikow i ciekow wodnych pylami Jub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
M) mozliwosgcia powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia tob6t odwodnieniowych., W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny byé lokalizowane
prace skladowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenistwa.
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Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie
lub unieszkodliwienie sa obowiazkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosil zadnych kosztow, w
tym z tytulu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska. Wykonawca winien uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na
odstepstwa od zakazoéw dotyczacych gatunkéw i siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie Ustawy o Ochronie
Przyrody. Dokumentacje niezbedng do ich uzyskania Wykonawca przed zloZzeniem do wiasciwego organu
administracji winien uzgodni¢ z Zamawiajacym. Powyzsza dokumentacja oraz warunki wynikajace z uzyskanych na
jej podstawie pozwoleh wliczona jest w Ceng Kontraktowa i nie moze stanowi¢ podstawy przysziych roszczen wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstale e wyniku realizacji robét.

Uznaje sie, ze wszelki koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony srodowiska okreflonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcey.

1.5.8. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktore w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sic uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatlow od
wihasciwych organdw administracji panstwowej 1 Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakickolwiek zagrozenie férodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonaweca.

1.5.9. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy ipowiadomic¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wladcicieli istniejacych nieruchomoéei,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczay obiektéw. Nicodlgczng
czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i
elektronicznej do wiadomoéci Inspektora Nadzoru w ciagu 30 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegdlowy sposdb realizacji robdt przy zalozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na czas prowadzenia
rob6t oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycje, zgodnie z projektem
zostana wyplacone wiladcicielom przez Wykonawee, Koszty szkod poniesionych przez wladcicieli terenow
spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udzialu Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonaweg a
wlascicielami nieruchomodei i dotyczacych korzystania z wlasnosei i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontrakiu. _
Za wseelkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dzialek lezacych poza projektowanym pasem
drogowym, zwigzane np. z przebudowy infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiafow, itp.
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiazek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego badz do
naprawy lub zadoséuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wlasciwym sadem.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie po drogach, ktérych
stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposab i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia obslugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu
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budowy, lokalizacj¢ zjazdGw, sposéb utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub obiektéw
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wtiasciciclem uszkodzonego terenu lub
obiektu.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany w trakcie budowy zapewnié tymczasowy dostgp do pol lezacych po drugiej
stronie projektowanej drogi w zwiazku z koniecznoscia prowadzenia prac rolnych i wypasania bydta.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych, Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkic urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegotowy plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ"} zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaf okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do dnia Odbioru Ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. :

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakohiczenia i odbioru ostatecznego Robdt w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego obj¢te obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegatly utrzymaniu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszcezenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na drogg publiczna np.
przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badZ sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajgcy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystgpic¢). Opracowany Projekt
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie
zarzadzajacym ruchem.

Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu ostatecznego. Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawey dojdzie do uszkodzenia jakichkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
element6éw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu, Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne
obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieni podczas prowadzenia robot. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i z
uzasadnieniem ich zastosowania przedlozone Inspekiorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji
zadania okreslonego umowa, zostana wydane nowe: przepisy, rozporzydzenia, uzupelnienia (erraty do opublikowanych
dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy
uzupelniajace i/lub zastgpujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagaf prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajge kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu fub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Niewypaly, niewybuchy
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W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostalosei po dzialaniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inné tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora Nadzoru i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow
lub niewybuch6éw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.14. Zgodno§¢ z wymaganiami zezwolei

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwiazaf zamiennych lub wprowadzenia technologii wymagajgcej
uzyskania dodatkowych pozwolei/zezwolen/uzgodnie/zwolnien itp. (poza przekazanymi przez Zamawiajgcego)
Wykonawea przed przystapieniem do tych robdt na wlasny koszt uzyska i dostarczy wszystkie wymagane pozwolenie/
zezwolenie/ uzgodnienia/zwolnienia ip.

W ciagu dwéch tygodni od wejécia na budowg Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste
wszystkich pozwoler wymaganych do rozpoczecia robét zgodnie z Projektem

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolefi i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia SPOSODU ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w
procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia
Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

2.MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w
zakresie odpowiadajacym jego wiasciwodciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaly spelnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢ 4 sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosel z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczna, badZ krajows specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktdre bgda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzone]j przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal oéwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow sprzed 01.05.2004 r. nadal nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych.

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmni¢j na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego #rodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatéw z danego #rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w sposéb ciagly w celn wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialéw ze Zrodel
miegjscowych i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji patistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych
ze zrodet misjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg sig¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu Wykopéw dokopow i miejsc pozyskama materialéw miejscowych bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét zgodnie z zapisami
STWiORB. Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach (o ile taki nadmiar powstanie) nalezy do
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do odwiezienia humusu do bazy materialowej Zamawiajacego
wskazanej przez Inspektora Nadzoru. Tlosci humusu muszg byé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagaf vmowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja #rédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze,
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2.3. Materialy z rozbidrek i odpadowe

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegélnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostana
zagospodarowane zgodnie z STWIORB przypisanymi poszczegélnym elementom robdt rozbiérkowych. W
przypadkach nie okreslonych w STWiORB o przydatnosci materialéw z rozbiérek do ponownego wykorzystania
zadecyduje Inspektor Nadzoru.

Wszelkie materialy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru jako przydatne do wykorzystania, nalezy odwiei na
skladowisko materialowe Zamawiajacego wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Koszty usunigcia i utylizacji materialéw opisane sa w punkt 9 podstawy platnosci wlasciwych STWIORB. Wykonawca
bedzie postepowatl zgodnie z zapisami wlasciwych STWIiORB i zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. nr 62 z
20.06.2001)

Koszt zwigzany z rozbiorks, transportem, zwatka (utylizacja) materialow Wykonawca powinien zawrzeé w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o odpadach.
Pozyskanie miejsca utylizacji materialow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatéw przed przystapieniem do robot.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglodci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do
zatozonych w ofercie nie stanowi podstawy do zmiany ceny kontraktowe;.

2.3.1. Jako podstawowa przyjeto zasade, ze:

2.3.1.1. Material z rozbiorki barier ochronnych, balustrad, elementéw oznakowania pionowego oraz destrukt z
rozbiorki nawierzchni stanowia wlasno$é Zamawiajgcego i nalezy je przetransportowaé na baze materiatowy wskazang
przez Inwestora.

2.3.1.2. Pozostale materiaty przechodza na wlasno$¢ Wykonawcy. Odstepstwa od tej zasady zostaly wskazane w
dokumentacji (czeé¢ przedmiarowa). Dotyczg one np. materiatéw z rozbiorki lub gruntu z wykopdéw, ktore projektant
przewidzial do ponownego uzycia po spetnieniu wymogéw dla nich okreslonych).

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, skladowaniem (utylizacjg) w/w materialow Wykonawca powinien zawrze¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu).
W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzgce z rozbidrek nie
odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ wymagania punktu 2.3.

Koszt transportu na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie
kontraktowej.

2.4, Materialy zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawey prac polegajacych na bezpiecznym usuwanin wyrobéw zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiccznego usuwania takich wyrobéw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do migjsca
unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinne odpowiada¢ oznakowanic odpadéw w szczegotowy sposob okreéla
Rozporzadzenic Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczngj z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.5, Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorn o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie
przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péimiej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru,

Koszt wariantowego zastosowania materialéw powinien byé odpowiednio dostosowany przez Inspektora Nadzoru,
jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie mial miejsca.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru,

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcee i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Miejsce i sposéb skladowania materialéw winien uwzglgdniaé wymogi
ochrony srodowiska, o ktérych mowa w pkt 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.7, Inspekeja wytwarni materialow
Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlagciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwémni, musza byé spetnione
nastepujace warunki:
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- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatdw w czasie

przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

- Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tn

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
jako§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem,
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest 10 wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiIiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy .

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody. .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot. Sprzet stosowany do wykonania robét podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatow/sprzetu na i
z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organdw, co do przewozu nietypowych
ladunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyna niekorzystnie na
jako$é wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon
samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody
badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgdnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Kolejnoéé robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejagcymi i
projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy Zapewnienia
Jakosci oraz Projekty uzupelniajace z Inspektorem Nadzoru.

Na 40 dni przed przystapicniem do wykonania robét bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi Nadzoru projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobéw probnych, prébkami materialow
wsadowych oraz deklaracjami zgodnoéci na te materialy.

Powyzsze projekty recept, Inspektor Nadzoru powinien skierowaé do sprawdzenia przez Laboratorium Zamawiajgcego
i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzi¢ je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek.

Kopia zatwierdzonej recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiadania
terenem. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie obj¢tych prawem
wiadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé stosowne dokumenty
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i uzgodnienia z whascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejécie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé
odpowiednie Srodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$é dziatahi dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wladciciela przyleglego terenu.
Wykonawea ponosi “odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dokona wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakéw pomiarowych jest mu znany, a ich
odtworzenie jest ujete w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i odtworzenie (o ile zajdzie
taka konieczno$€) wszystkich punktéw pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen w czasie
trwania robot na swéj koszt do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace
do ofrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosfciowej, a
nastepnie po zakoficzeniu budowy -zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do pafistwowego zasobu geodezyjno
kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrolg
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
I przed przystapieniem do robdt:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego ukiadu drogowego,

¢} odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaly i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa

inwestycji,

d) wytyczenie i stabilizacje punktéw giéwnych trasy i obiektéw inzynierskich i sieci,
n w trakcie prowadzenia robot:

e) biezaca obshuige geodezyjna budowy w tym obmiary,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen (moga byé réwniez prowadzone w miare potrzeby do konca

okresu gwarancyjnege),
m po zakoficzeniu robot

g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

h) wyznaczenie 1 odtworzenie granic pasa drogowego

i) trwale zastabilizowanie punktéw granicznych pasa drogowego

Jj) okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego

k) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

- wykaz wspolrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w ukladach ,,1965" i,,2000",

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

- mape wstegows z oznaczeniem stabilizowanego punktu.

- protokoéty z okazania granic whascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.
Stabilizacje punktéw nalezy wykona¢ geodezyjnymi slupkami granicznymi (z krzyzem p. 1.53).wkopanymi w grunt.
Gérna czgs¢ stupka powinna wystawaé do 10 cm ponad teren.
W linii granicznej w odleglosci do Im (przy stupku granicznym) nalezy wkopaé éwiadka punktu granicznego
(okredlony w p. 1.54).
Swiadki powinny byé rozmieszczone (oddalone od siebie) w odleglosci nie wickszej niz 200 m z zachowaniem wizury
widocznoéci migdzy nimi.
W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu slupkiem granicznym, nalezy zastapi¢ go innym
elementem zamocowanym a podiozu (np. prot stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisaé oraz sporzadzié¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Podczas prac nalezy zwrécié szczegbing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie punktéw
geodezyjnych, ktdre podlegaja ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyine i Kartograficzne,
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcee na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. '
Wykonaweca jest zobowiazany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed przystapieniem
do robot i na kazdym etapie prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kart studni.
Wykonawea powinien zapoznaé si¢ z caloicig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowaé szczegdly przejéé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne
Kazdorazowo przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.
W przypadku wystapienia kolizji, Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robét
w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg
odrebnej zaplacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontrakiowej.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robét bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w nie przywolanych
w STWiORB a obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw,
normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
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Nadzoru uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw badan. Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzorn

powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okre§lonym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszezenia terenu robot z ewentualnych pozostalych w gruncie fundamentéw,
fragmentéw pali, przepustéw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je
w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty
wymagane w STWiIiORB (pkt 1.5.2.1). Zastosowany sprzgt, wszystkie materialy, roboty 1 ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podliegaja
odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

5.2, Tyczenie robét
Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementéw Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawey w wersji
wydruku i wersji elektronicznej:
- plan zagospodarowania terenu,
- plansze zbiorczg uzbrojenia,
oraz wydruk raportu tyczenia osi ukladu drogowego.
Otrzymane wspolrzedne x, v Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu
drogowego na podstawie raportu tyczenia osi ukladu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe punkty na
osi uktadu drogowego).
Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledéw odczytu odpowiedzialnod¢ ponosi
Wykonawca, a rozstrzygajaca jest wartod¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajacemu nieedytowalnego
elektronicznego nosnika danych np. CD R.
Dane na noéniku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktére posiadaja Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje si¢
wlasnoscia Wykonawcy, ktory zobowiazany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.
Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.
W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robot bedzie
wersja papierowa, 2 Wykonawca nie moze roécié z tego tytulu dodatkowej zaplaty.
Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspélrzedne x, y potrzebnych mu elementéw, Dla wspolrzednej ,,z7;
obowiagzuje nastgpujaca zasada:
- dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspdlrzedna ,,z” elementu jest nowe ,,z”° terenu
istniejgcego,
- dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.} wspolrzedng ,,z”
elementu jest nowe ,,z” projekiowanego terenu.
Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawezym przez ich niwelety lub na podstawie
podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzgl¢dnieniem
konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci terendw sasiednich
Wykonawca powinien stosowac sie do wymogéw zawartych w decyzji érodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz w pozwoleniu na
budowe. Oprocz szezegélowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do
spelienia wymagan minimalnych zwiazanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.
1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowal w sposdb zapewniajacy oszezedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.
2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b) dolinami rzek,
¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:
a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, érodkéw transportu, parkingéw dla
pracownik6w itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
¢} wlaéciwe gromadzenie odpaddw, a szczegélnie odbieranic odpaddw i Sciekow przez koncesjonowane
firmy.
4. Nalezy stosowaé sprawny sprzgt i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzgtu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposaZzenie w urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne
oddzialywanie na $rodowisko.
5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢é w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej,
zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenogne toalety. '
6. Nalezy uporzadkowaé teren budowy po zakoficzeniu etapu realizacji oraz wykonaé prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywréci¢ do posredniego stanu.
7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywacé na terenie inwestycji, dopuszcza sig inny
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sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujgcych warunkow:
a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenéw zieleni miejskiej, do rekultywacji terenow
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,
b) dopuszezalne jest przckazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,
c) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6™ - 22°) w rejonie obszarow zabudowy
mieszkalne;j,
d) nie nalezy dopuszczaé do pylenia podczas transportu,
€) nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobem fizycznym.
8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowal i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sig
pojawié w ramach robdt budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojgtnych i nie szkodliwych celem
wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych sig utylizacja.
9. Drzewa i krzewy znajdujgce si¢ w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
10, Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza okresem od 1 marca do 31
sierpnia wiacznie).
11. Na terenach wzmozonej migracji plazéw w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy prowadzi¢ nadzor
herpetologiczny.
12. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw nie moze zakibcac
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przepltywow wéd.
13. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowaé metody ograniczajgee ilos¢
odpompowywanej wody.
14. W celu ograniczenia uciazliwosci hafasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed
halasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6" - 22"y,
Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan ochrony sSrodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakodci(PZJ) W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierad:
a) czesé ogdlng opisujaca:(przedstawiong przed rozpoczgciem Robot)
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzory;
- Rzeczowy Harmonogram Badaf, ktéry bedzie zawieral minimalna ilo§¢ badan wynikajgcg z STWIORB i
obmiaréw zawartych w dokumentacji technicznej.
Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza Rzeczowy Harmonogram Badah i po zatwierdzeniu zgodnosci z
przedmiotowg STWiORB, okre§la 10% badan dla kazdego asortymentu do wykonania przez Laboratorium
Zamawiajgcego.
Rzeczywista ilo$¢ badan bgdzie zalezala od zmiennosci materialéw i organizacji robot na budowie.
b) cze$é szezegblowa opisujgcg dia kazdego asortymentu robét: (przedstawiong przed rozpoczeciem robdt
danego asortymentu) :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét,
- sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét przez Wykonaweg
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Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ wymagania okre§lone
w: STWIORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywolanych w STWIiORB a aktualnie obowigzujgcych:
Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych,
Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz Robot. '
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego
Wykonawey oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na
zapleczu 1 we wlasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zalaczonym w PZJ)
dokumentom.

W celu ustalenia poprawnoéci dzialania sprzetu, moze réwniez zazgdaé przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwodcia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materialow lub Robot nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jakos¢ okreslong w
w/w dokumentach (w pkt 6.2.)

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone
niedociagniecia (za wyjatkiem niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Natomiast niesprawno$é sprzetu musi by¢ usunigta w przeciggu doby, w
przeciwnym wypadku, Inspektor Nadzoru wstrzyma realizacje tych Robot, ktére wymagaja badan na sprzecie
uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgloszenia o poprawnosci dzialania. W tym przypadku, okres wsirzymania
Robét, nie moze mie¢ wplywu na tetminowe wykoname Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badar dowodzacych 0 jakosci materialow i
Robét, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystyczaych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badal.
Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw badz Robot,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci i spelnienia wymagan, o ile kwestionowane materialy /lub Roboty nie zostang .
przez Wykonawce usuniete lub dostosowane do wymagan z wlasne] woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku wynikdéw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez. Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspekiora Nadzoru bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposab zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i whascicieli urzadzen uzytecznosci
publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inspektor
Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie
pobieraé probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i STWIiORB. Moze rowniez
rozszerzy¢é zakres wlasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtdrne i dodatkowe badania potwierdza
niewiarygodnosc raporiéw Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
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Wykonawce,

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenic Inspektora Nadzoru, powtome i dodatkowe badania wykaza
prawidtowos¢ raportéw Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Inspektora
Nadzoru, _

6.6.1. Miesi¢gczny monitoring jakoéci robét prowadzonych przez Zamawiajacego

Do miesigcznego monitoringu jako$ci robot opracowanego przez Laboratorinm Zamawiajacego:

- Inzynier/Inspektor Nadzoru co miesige przygotuje raport. Raport ma zawiera¢ procentowe zaangazowanie badan
wykonanych przez Laboratorium Zamawiajacego, w kazdym asortymencie rob6t w stosunku do planu wynikajacego z
Rzeczowego Harmonogramu Badan opracowanego do PZJ.

Raport ma by¢ przygotowany w danym miesiacu narastajaco, w formie tabularycznej. Do miesigeznego Monitoringu
Jakosci Robét Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Kierownik Projektu przygotuje opini¢ na temat dziatan Wykonawcey i
Nadzoru. Opinia bedzie zawierala ocene wynikajacych z technologii prowadzenia robét, stosowanych materiatow,
sprzetu i maszyn roboczych, ilosci pracownikéw, warunkéw atmosferycznych w $wietle otrzymanych badan z
Laboratorium Zamawiajacego.

Do opinii dotaczone bedzie podsumowanie dzialan podjetych w celu eliminacji wynikow niespelniajacych wymagan
STWIiORB w poprzednim miesiacu.

6.7, Identyfikacja materialow
Inspektor Nadzorn moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami, Wihasciwosei uzytkowe tych materialow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb
trwaly muszg umozliwiaé prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obicktom budowlanym spelienie wymagaf
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo Budowlane.
Zgodnie z ustaws z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sig
do stosowania: ‘
1) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polskg Norma, a producent zalaczy! deklaracje zgodnosei z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobaty
techniczng, a producent zalaczy! deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczna, a
producent zalaczyl odpowiednia informacjg o wyrobie,
b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zalaczyl
do wyrobu deklaracje zgodnoéci z ta aprobata,
¢) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpicczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnogei z uznanymi regulami sztuki budowlanej.
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonege wedhig indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydal specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz =
przepisami,
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracj¢ zgodnosei, nie moze
byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania, W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWiORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaft bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzom. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwaty technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatycznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6Inosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu

tymczasowe] organizacji ruchu,
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- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét,
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy robét. Wpiséw do Rejesthu Obmiaréw dokonuje
Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnogéei materialow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robodt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
b) decyzja pozwolenia wodno-prawnego,
¢) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg inwestycji,
d) protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
f) protokoly odbioru robét,
g) protokoly z narad i ustalen,
h) korespondencj¢ na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagmle;c:le
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoeduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Po zakoficzeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wlasciwym jednostkom administracji
drogowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjy Projektowa i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilo$ci obmiarowe wynikajace z zalozonych tolerancji wykonania nie podlegajq dodatkowej zaplame
Pomiary grubodci warstw dla danej konstrukc_]l nalezy sprawdzaé¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcey
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreélonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWIiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny oraz
beda uzupehione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Obliczenia wraz
ze szkicami beda kazdorazowo zalaczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robét a ich wyniki zostang
zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formic oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci rob6t i materialéw

Dhigosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’ jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj.

Tlosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beds wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzor.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia .
Wykonawca dostarczy i zamstalme urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom STWIiORB. Bedzie
utrzymywaé to wyposaZenie zapewniajac W sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiaréw, z ktérych Jednoznaczme moze byé wyllczona obmiarowa: dlugos¢ (m), szerokos$¢ (m),
gruboéé (m), powierzchnia (m?), objetos¢ (m®). Wzér szkicu powinien byé uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Dokumentacje zlozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksiazce obmiaréw, dokumentacji
fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz
obisktu, ktory dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi Nadzoru w dwéch
egzemplarzach (oryginal kopig). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw
odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzadzania faktury,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje vdbioréw rebét
W zaleznosei od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbibr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postgpu robét. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podZniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakoéé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, 7 jest whaczony w ceng

kontraktowa.

8.3. Odbidr czgsclowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru ezgéciowego robét dokonuje
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si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecnosei Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego jest
uprzednie wystawicnie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbidr Ostateczny Robét

8.4.1, Zasady odbiorn ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i

wartodei.

Calkowite zakonczenic Robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawcg wpisem do

Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzorn Swiadectwa

Przejecia.

Odbioru ostatecznegoe Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inspekiora Nadzoru i

Wykonawcy.

Komisja odbierajaca podejmnje decyzje na podstawie:

- oceny wizualnegj wykonanych Robét,

- oceny technicznej opartej na analizie przedlozonych dokumentéw (okreslonych w pkt 8.4.2),

- ocenie opartej na informacjach z calego przebiegu realizac)i, przekazanych przez Inspektora Nadzoru,

- listy usterek i wad sporzadzone] na dzieni odbioru.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt

uzupehiajacych i robot poprawkowych.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okres§lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbidr to Kierownik

Projektu w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastgpny (po uprzednim usunigciu przyczyny,

przez Wykonawce ).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznegoe Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie,

aby wszelkie naniesione zmiany byly latwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nie odst¢pujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na

budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora Nadzoru o

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe

oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Konfraktu i ew. uzupehiajace
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar: i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZI oraz ustawg o
wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ na
wszystkie materialy wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajgcego, na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzefi,

9. Dokumentacje fotograficzna skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektdw, ktore dolumentuje

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku *.dwg.

12. Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszezen obiektéw inzynierskich prowadzonych powstajacych i powstatych
w trakcie budowy az do terminu odbioru ostatecznego robot

13. Protokoly podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej —

dotyczace zaspokojenia roszczen.

14. Protokoly z odbioréw technicznych branzowych,

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo

Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w

rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych
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w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana
na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zapiacie.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego opracowane przez Inspektora Nadzoru/InZyniera

Do ostatecznego odbioru robét Inzynier/Inspektor Nadzoru przygotuje ,,Sprawozdanie z jakosci robot”.

Sprawozdanie bedzie oparte na:

1  Zbiorczym Zestawieniu Badan opracowanym przez Laboratorium Zamawiajacego,

2 Comiesigcznych monitoringach jakosci.

3 Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentdw,

4 Badan elementéw prefabrvkowanych dostarczonych przez Producentow,

5 Opinii InZyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu do comiesigeznych monitoringéw jakosci robét.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektn z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji

kosztorysu élepego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystlkde czynnosci, wymagania i badanie skdadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej Roboty w pkt STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

- robocizne bezpogredni,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na

stanowisku pracy),

- koszty podrednie, w sidad kidrych wehodza:
place personelu i kisrownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, stanowisk pracy i diwigow itp. ), koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektow uzupetniajacych,
oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsicbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w

czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i

wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objgtych tg pozycja kosztorysowa.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatkn VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)

[2] Zarzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6zniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; zpéiniejszymi Zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z péZnigjszymi zmianami),

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112,
oz. 1206),

FS] Ustawa z dnia 17 ma_]a 1989 - Prawo Geodezy_]ne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005

poz. 2026 i 2027 z pézniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji

odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

{10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pozniejszymi

zmianami),
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[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 or 177, poz. 1729).
[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
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[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
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publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z p6Zniejszymi zmianami)
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lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393
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Zmianami},
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[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

[251 Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
Zzwierzat objetych ochrang (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

[27] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystgpujacych
grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.01. Usunigcie drzew -

1. Wstep

1.1.Przedmiot. Specyfikacjl Technlczne_] Wykonama i Odbloru Robét Budowlanych

Przedmiotem nmle_]szej specyfikacii technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw w ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na drodze powiatowej
ur 4912E w miejscowodci Talar gmina Dobrof,

1.2. Zakres stosowania STWlORB ‘
Specyfikacja techniczna (STW10RB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymlemonych wp. L.L

1.3. Zakres robdt objgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej . specyfikacji dotyczg zasad prowadzema robét zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w raméch robd6t przygotowawczych dla obiektu jw.:

- wyclt;cle 32 drzew. ligciastych,

- usum(;me 32 karpm

1.4. Okreslenia podstawowe : S
Stosowane okreglenia podstawowe s3 zgodne =z obow1qzu.|qcym1 odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w D-M.00.00. 00 ,,Wymagama 0going” pkt 1 4

1.5. Ogoélne wymagama dotyczqce robot .
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w D-M. 00 OO 00 ,,Wymagama ogdlne” pkt 1.5,

1.6, Wspéiny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Slowmka Zaméwwn {CPV) dotyczaeych przedmictu zaméwienia podano

w D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet '
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2, Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

—~  pily mechaniczne,

—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

—  spycharki,

—  koparki lub ciagniki ze specjaluym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyr¢bem drzew.

4, Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéinc” pkt 4.

4.2, Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartosé jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w
sposob nie powodujacy ich uszkodzeh.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogéblne zasady wykonania robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczama terenu z drzew

- Roboty zwiazane z usunigciem drzew obejmuja wyc1¢c1e i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi
poza teren budowy na wskazane przez Zamawiajacego miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
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Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczyécié z roslinnogci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy hie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnoéci nie znajdowaly si¢ na glebokodei do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roglinnos¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roglinnoéé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakcepiowany przez
odpowiednie wiadze.

LI

5.3. Usunigcie drzew

Pnie drzew znajdujgce si¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Pnie powinny by¢ Scigte réwno z powierzchnig pobocza albo ponizej jej poziomu,

Poza miejscami wykop6w doly po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw
i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWiORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody. ‘
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$é jako materiat ¢
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robdt.

5.4. Zniszczenie pozostalodci po usunigtej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej rodlinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistyczanego sprzetu to sposob wykonania
powinien odpowiadaé¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerobce powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce z terenu budowy. :
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5.5. Zakres robét
W ramach niniejszej STWiORB wyciaé (i wykarczowac) nalezy:
- 32 drzew lisciastych i karp po wycigtych drzewach.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola rebét przy usuwanin drzew

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ro§linno$ci, wykarczowania korzeni i
zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spelniaé odpowiednie wymagania okresione w
WWiORB D.02.00.00 , Roboty ziemne™.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdw jest:
dla drzew i karpy— sztuka,

8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajaeych i ulegajaeych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem,

9. Podstawa platnosci
9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoécei podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- wycigcie i wykarczowanie drzew,
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— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi (rozdrobnienie) na kor¢ drzewna na
miejscu pozostalosci po wykarczowarniu,

— Zzasypanie dolow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10, Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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D.01.02.04, Rozbidrka elementow drog

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rebét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka
elementéw drég w ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowosci

Talar, grina Dobro.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkeie 1.

zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych na obiekcie i dojazdach obejmuja:

- rozbiorke (frezowanie) nawierzchni bitumicznej gr. 20 cm na,

- rozbiorke podbudowy z kruszywa na dojazdach,

- rozbiorka zelbetowej konstrukeji przepustu i demontaz stalowej kraty na wlocie do przepustu.

Dlugodé remontowanego odeinka jezdni — 24 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzehni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glgbokosc.

Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostale okreslenia podane w niniejsze] STWIORB sa zgodne z obow1qzujqcyml odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwieni (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwieth (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano

w D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Nie wystepuja. Materiat rozbidrkowy bitumiczny (destrukt) i elementy stalowe stanowia wlasnos¢ Inwestora — nalezy
odwiez¢ go w migjsce wskazane przez Inwestora. Pozostale materialy rozbidrkowe traktuje sie jako gruz, ktéry stanowi

wlasnogé Wykonawcy - nalezy niezwlocznie usuna¢ i zutylizowac.

3. Sprzet
Ogdblne warunki stosowania sprzetu podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.1, Dobor sprzetu

Do wykonania frezowania nalezy uzywaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okreslona w STWiORB glebokosc z dokladnodcia okreélona w punkcie 5.1.1.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniaé zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podhuznych powierzchni po sfrezowaniu.

Szerokodé bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od szerokosci skrawanej powierzchni. Przy frezowaniu na
calej szerokodci przekroju (wcinki) wymaga sie, aby beben skrawajacy byl co najmniej o szerokosci 1200 mm
(zalecana powyzej 2000 mm). Frezarki powinny by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z
jezdni na samochody. Wskazane jest, aby byly one wyposazone w systemy odpylania. Za zgods kierownika projektu
mozna dopuseié frezarki bez tego systemu w obszarach niezabudowanych.

Sprzet uzyty do frezowania powinien odpowiadaé pod wzgledem typu i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakeeptowanym przez kierownika projektu.

Wydajnoéé frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre§lonym w umowie, przy najmniejszym
zaktoceniu ruchu.

Dla uzyskania akceptacji sprzetu przez kierownika projektu wykonawca przedstawi dane techniczne frezarek,
a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi demonstracje pracy frezarek, na wlasny koszt.

Ponadto przewiduje si¢ uzycie: sprezarek z mlotami pneumatycznymi, mlotéw elektrycznych, spycharek, zrywarek, pit
mechanicznych innego drobnego sprzgtu rgcznego. Czesé rob6t mozna prowadzi¢ recznie.

4, Transport .
Ogodlne warunki transportu podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Dobér srodkéw transportu
Materiaty pochodzace z rozbidrki, z wyjatkiem destruktu bitumicznego stanowia wiasnosé Wykonawcey i powinny
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zostaé usunigte bezzwlocznie po zakonczenin robot rozbiérkowych poza Teren Budowy.

5. Wykonanie robét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone Roboty.

Materialy z rozbiérek nalezy niezwlocznie usunaé z terenu budowy i zutylizowac - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U, Nr 2013, poz.21) — tekst ujednolicony 25.01.2018r.

5.1. Zakres wykonywanych robét

5.1.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Wykonanie frezowania prowadzone bedzie na calej szerokosci jezdni pasami o szerokoéci odpowiadajacej
charakterystyce uzytej maszyny oraz odpowiadajacej podzialowi przekroju poprzecznego jezdni na odpowiednie
glebokosci frezowania. Przy jednokrotnym przejéciu maszyny frezujacej mozna wykonaé $cigcie nawierzchni do
poziomu obnizonego w stosunku do poziomu sasiednich paséw o max 50 mm - zaréwno w styku podtuznym jak i
poprzecznym.

5.1.2. Frezowanie (rozbi6rke) istniejgcej nawierzchni bitumicznej mosta nalezy wykona¢ na glebokos¢ przewidziana w
projekcie. Destrukt bitumiczny stanowi wlasnos¢ Inwestora.,

5.2.3. Demontaz przepustu

Betonowy konstrukcje przepustu lacznie z demontazem kraty zabezpieczajgcej na wlocie rozbiera¢ nalezy sposobem
rgcznym lub mechanicznie.

5.1.4. Rozbidrka wszystkich nieprzydatnych materialéw powinna by¢ prowadzona w ilodci i wyznaczonym rozmiarze
zgodnie z dokumentacja projektows i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie nieprzydatne materialy powinny
by¢ usunicte poza Teren Budowy. Kiedy w trakcie wykonywania robot pojawia si¢ oznaki wystgpowania
nieprzewidzianych nieprzydatnych materialéw, to o takich faktach powinien byé niezwlocznie powiadomiony
Inspektor Nadzoru, ktéry powinien podjaé decyzjg, co do rozmiaru i koniecznego usunigcia nieprzydatnego materiatu.
5.1.5. Skladowanie

Materialy z rozbiorek skladowaé nalezy zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013,
poz.21). Destrukt bitumiczny i ztom z elementéw stalowych stanowia wlasno$¢ Inwestora — nalezy je odwieZé w
miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostale, nieprzydatne materialy nalezy wywieZ¢ i zutylizowac.

6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola prawidlowosci wykonania rob6t

Sprawdzenie jakosei robét polega na sprawdzenin ich zgodnoéei z:

Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Kierownika Projektn w zakresie kompletnosci wykonanych robdt,
wymaganiami okre$lonymi w punkeie 5 niniejszej STWiORB.

6.2. Badania w czasie robét
Kontrola jakosci podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary okreslone w tablicy 1

Tablica 1. Zakres czestotliwodci badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzehni na zimno
Lp. Wiasciwosci Czestotliwos¢ badaf kontrolnych
1 | Réwnosé podiuzna lata 4-metrowa co 20 m
2 | Réwnosé poprzeczna latg 4-metrowg co 20 m
3 Spadki poprzeczne co50m
4 | Szeroko$¢ frezowania co 50 m
5 | Glebokos¢ frezowania na biezaco

6.3. Dopuszczaine tolerancje _
Frezowana powierzchnia nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows, z nast¢pujacymi tolerancjami:

- réwnosé podiuzna i poprzeczna jak wp. 5.1,

- spadek poprzeczny +0,5 %,

- szerokoéé frezowania pehna,

- gleboko$¢ frezowania +5 mm,
7. Obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiaru podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiérka jest dla pelnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej, (jednorazowo)
— 1 m? (metr kwadratowy), dla demontazu przepustu — 1 m (metr), a dla demontazu kraty — 1 kpl. (komplet).

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obe¢jmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robét nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i powinien dotyczy¢

calkowitej grubosci rozbieranej konstrukcji (jednorazowo).

8. Odbiér robét .
Ogoélne zasady odbioru podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogblne”,
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platno$ci
Phatno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” na podstawie jednostek obmiarowych wg

punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena wykonywanych robdt (rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy bitumicznej i z kruszywa,
umocnienia skarp kostka kamienng oraz rozbidrka sciekOw skarpowych) obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkceji,

- rozebranie (zfrezowanie} konstrukeji nawierzchni bitumicznej,

- rozebranie podbudowy z kruszywa,

- demontaz przepustu z elementéw zelbetowych,

- demontaz kraty zabezpieczajacej wlot,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia,

- zatadunek i wywoéz materiatu z rozbiorki na sktadewisko,

- wyréwnanie i uzupelnienie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Material rozbidrkowy bitumiczny (destrukt) i zlom stalowy stanowia wilasnos¢ Inwestora - nalezy odwiezé je do
wskazanej Bazy Materialowej.
Pozostale materialy rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownego uzycia traktuje si¢ jako gruz, ktory stanowi wlasnosé
Wykonawcy i ktéry nalezy niezwlocznie wywiez¢ terenu budowy.
Zmiana zakresu rozbiorek moze by¢ wprowadzona przez Inspektora Nadzoru i wynikaé bedzie z faktow ustalonych w
czasie trwania rozbidrki.

10, Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {Dz. U. Nr 2013, poz.21) — tekst ujednolicony 25.01.2018r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszezania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych nstaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622).
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.62. Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych wraz z umocnieniem

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych (wykopéw) w
ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 4912F w miejscowosci Talar, gmina
Dobrofi.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow dla przebudowy obiektu jw. i obgjmuja;

- odkopanie istniejacej konstrukcji przepustu wewnatrz $cianck szczelnych oraz i wykopy w sgsiedztwie przepustu w
pasie drogi

- whicie $cianek szczelnych z grodzic stalowych GU 7-600 (G46) o wysokosci 6,0 m o zamknigtym obwodzie
przewidywanych wykopéw — dla wykonania rob6t ziemnych i konstrukcyjnych migdzy stawami — lacznie z
wyciagnieciem $cianek po wykonaniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe -
Okre§lenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w D-M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczjce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnodé¢ z dokumentacjy projektows,
WWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne",

1.6. Wspélny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano

w D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Zaproponowane materialy podano jako przykltadowe. Mozna je zastosowa¢ po spelieniu wymogéw wg
obowiazujacych przepiséw lub zastosowaé inne, spetniajgce podane nizej wymagania techniczne.

2.1.Materialy do wykonania §cianck szezelnych

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowsj i z D-M.00.00.00. p. 6.7.
Zaproponowane materialy podano jako przykladowe. Mozna je zastosowa¢ po spelnieniu wymogow wg
obowiazujgcych przepiséw lub zastosowad inne, spelniajace podane nizej wymagania techniczne.

2.1.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu cianek szczelnych wg zasad niniejszej STWiORB sg grodzice
stalowe GU 7-600 (G46). Dopuszecza si¢ za zgodg Inspektora Nadzoru zastosowanie przez Wykonawce innego typu
$cianek szezelnych stalowych o zblizonych parametrach uzytkowych.

3. Sprzet
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Sprzgt powinien odpowiadac
wymaganiom D-M.00.00.00.

3.1.Wykopy obicktowe - roboty moga by¢ wykonywane recznie lub sposobem mechanicznym.
3.2. Umocnienia - Whijanie i wyciaganie $cianki szczelnej winno odbywaé si¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
(np. wibromloty) zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Roboty pomocnicze oraz zwigzane z wykonywaniem

rozparé mogg byé wykonywane rgcznie.

4, Transport
Transport powinien odpowiadaé wymaganiom D-M.00.00.00.

4.1.Grunt z wykopéw moze byé przewozony dowolnymi érodkami transportu.

4.2. Materialy do wykonania $cianek szczelnych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy
umiescié je réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom D-M.00.00.00.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone

Roboty.

5.1, Wykepy obiektowe - zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie technicznym.

W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno - wysckosciowy.

Natomiast w trakeie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Spos6b wykonania wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é wykopu w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzef, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaliowania wykopu lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

~ Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub w zasypke

(zgodnie z wymaganiami D.02.03.03) lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.,

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajac go do giebokosci okolo 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robét ziemnych.

Grunty z wykopu nieprzydatne, niespelniajace wymagan specyfikacji D.02.03.03 przewiduje sie do wywiezienia na
odkiad. Sg one wilasnoscia Wykonawcy powinny by¢ utylizowane zgodnie z ,,Ustawa o odpadach.”

5.2. Ruch budowlany

Nie¢ nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnoéé budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch peojazdéw, ktdére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obciaza Wykonawee robot ziemnych.

5.3. Whijanie Scianki szczelnej

Przed przystgpieniem do wbijania Scianki szczelnej w razie koniecznosci nalezy wykonaé urzadzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub z belek stalowych. Kleszeze drewniane sq rozparte wkladkami drewnianymi i $ciagnigte
$rubami, Zabiegi te wykonuje sig w celu utrzymania nalezytego kierunku écianki. Podczas wbijania écianki w grunt
zwirowy zaleca si¢ ulozy¢ od dolu specjalne sworznie ochronne, ktére zabezpieczaja przed wtlaczaniem kamykow i
zatykaniem zamka.

Brusy (profile) $cianki szczelnej stalowej w przypadku wbijania parami, lgczenie brusé6w na zamek (nanizywanie)
wykonuje si¢ zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej odlegloéci od miejsca wbijania. Para zlaczonych bruséw
jest przywozona jest i podnoszona jako calosé.

Brusy wbija sic zawsze poprzez specjalny kolpak umieszczony na glowicach zlaczonych bruséw. Do wbijania
stalowych $cianek szczelnych uzywa sie wibromlotow, Przed wbiciem zamek laczacy dwa elementy nalezy zacisnaé
aby uniemozliwi¢ ich rozlaczenie w czasie wbijania. Scianka stalows mozna przebi¢ sig przez kiody drzewne w
gruncie, przez zwiry i pospdtki a nawet przez gruzowiska i stabe betony.

Szezelnosé zamkow mozna powiekszyé przez zamulanie ilami, popiolami itp. Whijanie $cianki rozpoczyna sie od
skraju. Skrajny brus wbija si¢ bardzo starannie na taka gleboko$é, aby byl nalezycie umocniony w gruncie. Nastepnie
tuz przy nim na ziemi uklada sie prowadnice drewniane diugosei 3 + 5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi moina
bylo wstawi¢ brusy $cianki. Parg bruséw nanizuje si¢ na zamek brusa skrajnego i wbija w grunt na przewidywana
glebokosé. Kolejno wbija sig nastgpne na odcinku objetym prowadnicami. Jezeli brusy podczas wbijania wykazujg
nieregularne odchylenie od osi Scianki, wskazane jest zalozy¢ gore kleszcze, ktdre beda opuszczal sig razem z
brusami. :
Dopuszezalne odchylki w wykonaniu wynosza w wymiarach w planie £ 5 cm.

5.4. Wyrywanie grodzic $cianki szczelnej

Wyciaganie grodzic nalezy rozpoczaé jak najpredzej, tzn. po wykonaniu rob6t remontowych — po wykonaniu piyt
przejéciowych. Zaleca si¢ wyrywanie grodzic w takich zestawach, jak sa one wbijane. Laczy si¢ to z dobraniem
odpowiedniego uchwytu, w jaki wyposazony jest wyrywacz. Przy wyrywaniu grodzic szczegolnie wazne ze wzgledow
bhp jest prowadzenie robot zgodnie z dokumentacia techniczno - ruchowa producenta wibromlotow.

Przystgpujac do wyrywania grodzic nalezy ustawi¢ zuraw na stanowisku pracy, na zewnatrz. Na haku wysiggnika
zurawia nalezy zawiesi¢ wyrywacz, a pulpit sterowniczy powinien by¢ ustawiony w takim miejscu, aby nie
przeszkadzat podczas manewrowania wyrywanymi grodzicami. Ponadto do korpusu uchwytu wyrywacza powinien
by¢ przymocowany laficuch (linka) z przetyczka, sluzaca do podtrzymywania grodzic po wyrwaniu. Po ustawieniu
sprzetu na stanowisku pracy nalezy polaczyé przewody hydrauliczne ,,pulpit sterowniczy - uchwyt” oraz podiaczy¢
wyrywacz do sieci.

W celu wyrwania grodzic (grodzicy) nalezy:

- opugci¢ wiszacy na Zurawiu wyrywacz nad grodzice, ktore chcemy wyrwag,
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- nasadzi¢ uchwyt wyrywacza na grodzice,

- zacisngé szezeki uchwytu hydraulicznego,

- przetkngé zawleczke znajdujaca si¢ na konicu ltaficucha przymocowanego do korpusu uchwytu wyrywacza przez
otwdr w grodzicach,

- wlaczy¢ wyrywacz, podciggajac lekko uklad ,,grodzwa wyrywacz” ku gorze.

Praca wyrywacza potrzebna jest tylko w pierwszej fazie wyrywania. Kiedy opory tarcia powierzchniowego znacznie
si¢ zmniejsza, wéwczas nalezy wylaczyé wyrywacz. Dalsze wyrywanie dokonuje si¢ wytacznie za pomoca statycznej
sity zurawia. Sciste i jednoznaczne okreslenie, kiedy nalezy wylaczyé wyrywacz jest rzecza trudna. Do$wiadczony
operator zurawia wyczuwa moment, w ktérym nalezy wylgczyé wyrywacz, gdyz od tego momentu ulega zmianie praca
mrawia. Po catkowitym wyciagnigciu grodzic (grodzicy) przenosi sig¢ ja na miejsce skladowania, opiera o grunt,
zwalnia uchwyt wyrywacza (grodzice sa przytrzymywane laficuchem), ktadzie na gruncie i zwalnia z tancucha.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopéw

Wrykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10 cm;

- romica w stosunku do projektowanych rzednych Robét ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm i -2 cm;
- szeroko$¢ korpusu nie moze roznic sic od szerokodcei projektowane]j o wigeej niz 10 cm;

- krawegdzie dna wykopu nie powinny mieé wyraznych zalamar;

- pochylenie skarp wykopu nie moze r6znié sig od projektowanego o wigcej niz 10%;

- maksymalna gleboko$é wklesnieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.4. Zakres robét

Roboty ziemne obejmuja wykopy dla wykonania przebudowy przepustu:

- wbicie i wyciagnigcie $cianki szczelnej z grodzic GU 7-600 (G46) po obwodzie przewidywanych wykopéw dla
.umozliwienia prowadzenia robot w mokrym $rodowisku (stawy) — wysokos¢ $cianki 6,0 m, dlugos¢ scianki w planie

po obwodzie — (14,0 +4.4,) x 2=36,8 m,

- odkopanie istniejacej konstrukeji i wykopy dla posadowienia nowej konstrukcji stalowe;.

6. Kontrola jakofci
Zasady ogdélne kontroli jakoéci robét podano w D-M.00.00.00

6.1. Kontrola prawidlowosci wykonania wykopow
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz po ich zakoriczeniu powinny podlega¢ nastepujace
sprawy:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,
- odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznogci skarp,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania Robdt,
- doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoficzenie).
Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow czesciowych i odbioru koficowego robot. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robét, do kt6rych péZniejszy dostep jest niemozliwy.

Tolerancje przy wymiarach wykopow: - + 15 cm dla wykopdw o szerokodci dna wigkszej niz 1,5 m,
- + 5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m.
Tolerancja rzednych dna wykopow - + 2 om,

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzié protokoly odbioru robdt czedciowych i koncowych. Roboty
zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie w/w badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
normy PN-B-06050.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania $cianki szczelnej

Przed przystgpieniem do wykonywania wbijania §cianki nalezy sprawdzic:
- poprawnosé wytyczenia osi Scianki,

- zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,

- sprawdzi¢ materiaty wg pkt 2.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu winny podlegaé nastgpujace zagadnicnia:
- zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- gleboko$é whicia scianki,

- sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki.

7. Obmiar robét :
Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest 1 m’ (1 metr szeécienny).
Jednostka obmiarowa dla umocnienia wykopow grodzicami G 46 jest 1 m’ (1 metr kwadratowy) powierzchni wbitych

(i wyciggnietych) elementow.
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Tlosé rob6t okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg D-M.00.00.00.
Odbidr Robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanych wykopéw z Dokumentacjg Projektows,

- rzednych dna wykopu,

- grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntow,

- $cianek zabezpieczajacych wykopy rozparte.

8.2. Odbidr (czedciowy) koficowy - wg D-M.00.00.00.

Podstawg odbiorn robét sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodnoi¢ z Dokumentacjg Projekiows,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbiordw Robét zanikajacych.

Jezeli choé jeden wynik badania jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaC za niezgodne z wymaganiami
Kontrakiu. Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ wykop do zgodnos$ci z wymaganiami i zglosi¢ je do
ponownego odbioru. '

8.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

8.3.1. Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialéw i robét, to Inspektor Nadzoru wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba Zze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub
pomiary arbitrazowe, a ich wyniki beds pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiazany dokonaé oceny
wplywu na trwatos¢, przedstawic¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej.

8.3.2. Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inspektor Nadzoru,

8.3.3. W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materialy i
roboty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostana odrzucone. Wykonawca
wymieni materialy na wlasciwe i wykona prawidlowo roboty na wlasny koszt.

8.3.4. Jezeli wymiana materialéw niespemiajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w
innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

9, Podstawa platnosci.
9.1. Placi si¢ za 1 m® gruntu w stanie rodzimym, na podstawie obmiaru i po odbiorze jakosciowym robét.
Cena jednostkowa obgjmuje: \
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie wysokosciowe robét i wyznaczenie zarysu wykopu,
- dowiezienic i odwiezienie sprzetu,
- przekopy kontrolne,
- usunigcie ziemi roélinnej i zgromadzenie na odkladzie,
- wydobycie i wywiezienie gruntu,
- uksztaltowanie skarp wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- odwodnienie wykopu i wykonanie rowkéw dla ujecia wody,
- uksztaltowanie skarp wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- wywdz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosziem skladowania i
utylizacji,
- koszt pokonywania trudnoéci przy usuwaniu przypadkowych przeszkéd w gruncie,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
- wykonanie niezbednych vzgodnief,
- uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robdét.
Grunty z wykopu przewiduje si¢ do wywiezienia na odklad.

9.2. Placi si¢ za 1 m” powierzchni umocnienia grodzicami na granicy etapéw robét, na podstawie obmiaru i po
odbiorze jakoSciowym.
Cena jednostkowa obgjmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- dowiezienie i odwiezienie sprzgtu,

- dzierzawa, ustawienie i wbicie §cianek wraz z przestawieniem urzadzen do whijania (facznie z wykonaniem

Projektu Roboczego),

- wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusdéw, wykonanie ,,kleszczy”, rozparcia itp.,

- wyciagnigcie $cianek szczelnych,

- koszt pokonywania trudnosci przy usuwaniu przypadkowych przeszkéd w gruncie,

- uporzgdkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.
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10, Przepisy zwigzane

PN-B-06050
PN-8-02205
PN-B-02481
PN-EN 1990
PN-EN 1991-2
PN-EN 1997-2

PN-B-04481
PN-B-04493
PN-8-10050
PN-H-93010
PN-EN 10163-3

PN-EN 12063
PN-8-02204

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

" Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Eurckod. Podstawy projektowania konstrukeji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 2: Obciazenia ruchome mostéw. (+ zmiany)
Furokod 7 - Projektowanic geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego. {(+ zmiany)

Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

Grunty budowlane — Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco. ‘

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztalttownikoéw walcowanych na gorgco — Czgsc 3 Ksztattowniki.
Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty

1. "Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w zakresie obnizonych temperatur” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988 r.

2. "Warunki techniczne wykonania scianek szczelnych”, zeszyt [-25, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa.

3, Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych 1
wojewodzkich z poiniejszymi zmianami, GDDP, Warszawa, 1989

4. Normy i materialy wyszczegdlnione w PN-S-02205:1998.

5. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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‘Okreslenia podstawowe zostaly podane w WWiORB D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 1.6.

D.02.03.01.v03 Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw

1. Wstep ‘ :
1.1. Nazwa zadania :
Przedmiotem ninigjszej STWiORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych (wykopéw) w
ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowosci Talar, gmina

Dobron,

1.2, Przedmiot WWiORB i
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) sa wymagania dotyczace ;
wykonania i odbioru nasypéw w ramach poszerzenia korpusu drogowego w bezpoSrednim sgsiedztwie ¢
przebudowywanego obiekiu jw,

1.3. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych. WWIORB stanowig podstawe opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB).

1.4. Informacje ogélne o tercnie budowy :
Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 4912E. W miejscu przebudowy droga przebiega nad doling rzeki i

Grabii, w terenie niezabudowanym.

1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robot objetych wspélnym slownikiem zamoéwieri CPV s3 nastgpujace:

Grupa robdt: 45160000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa rob6t: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot _
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdélne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w WWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne”, punkt 2",

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,

punkt 3",

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

4.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce fransportu podanc w WWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogélne” punkt 4 oraz
w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

5.1.1. Ogblne zasady prowadzenia robdt ziemnych podano w WWiIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne”, punkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Jezeli jest konieczne wykonanie ukopu to miejsce ukopu moze byé wskazane w Dokumentacji Projektowej,
Kontrakcie lub przez InZyniera/Inspektora nadzoru albo moze byé wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Miejsce ukopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie
gruntu, skaly lub materiatu na jak najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu, skaly lub materiatu
powinien odbywa¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowdw
przyleglych do korpusu ziemnego. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.

5.2.2. Jezeli jest konicczne wykonanie dokopu to jego miejsce moze byé wskazane w Dokumentacji Projektowej,
Kontrakcie lub przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru albo moze byé wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZyniera/ Inspektora nadzoru po przedstawieniu dokumentéw zgodnie z WWIORB D-M 00.00.00. '
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5.2.3. Pozyskiwanie gruntu, skaly lub materiatu z ukopu albo dokopu moze rozpoczac si¢ dopiero po pobraniu prébek
w obecnosci Inzyniera/ Inspektora nadzoru i zbadaniu przydatnosei zalegajgcego gruntu, skaly lub materialu do
budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pi§mie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Glgbokos¢ na jaka nalezy
oceni¢ przydatno$é gruntu, skaly lub materialu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

5.2.4. Grunty, skaly lub materialy nieprzydatne do budowy nasypéw stwierdzone w ukopie lub dokopie nie powinny
by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu, skaly lub materialu przydatnego, przeznaczonego do
przewiczienia w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.2.5. Dno ukopu oraz dokopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego.

5.2.6. Jezeli ukop lub dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza. W przypadkach
watpliwych Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru analize statecznosci zbocza uwzgledniajaca
wykonanie ukopu lub dokopu.

5.2.7. Dno i skarpy ukopu oraz dokopu po zakoficzeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach nalezy przeprowadzi¢ rekultywacjg.

5.2.8. Jezeli Wykonawca odspoil i wbudowal w nasyp nadmierng ilo$¢ gruntu, skaly lub materialu pochodzacego z
ukopu lub dokopu i w konsekwencji zachodzi koniecznoéé przewiezienia na odldad réwnowaznej ilosci gruntu, skaty
lub materiatu przydatnego do wykonania nasypéw, pochodzacego z wykopu, to koszt tych czynnosci w calodci obcigza
Wykonawce.

5.3. Przygotowanie podloia w obrebie podstawy nasypu

5.3.1. Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakoriczy¢ roboty przygoto-wawcze,
okreélone w WWiORB ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% + 1%.
Szerokos$é | wysokosé stopni nalezy dopasowaé do stosowanego sprzetu. Orientacyjna szerokosé stopni wynosi od 1,0
do 2,5 metra.

5.3.3. Jezeli na powierzchni terenu na ktérej ma byé posadowiony nasyp wystepuja zastoiska wody, to nalezy ja
usungé. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrebie podstawy nasypu powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona.
Nalezy skontrolowaé wskaznik zageszczenia Is gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefic podioza nasypu, do
glebokosel 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartoéé wskaznika zageszezenia jest mnicjsza niz okreslona w
Tablicy 5.1. nalezy dogescié podloze tak, aby powyZsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 5.1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia w podlozu nasypdw do glebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

WskaZnik zaggszezenia IS
Kategoria ruchu
Wysoko$é nasypu KRI1-KR2,
zjazdy, chodniki, $ciezki rowerowe, KR3-KR4 KR5-KR7
ciggi pieszojezdne,
do 2 metrow 0,95 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,95 ' 0,97 0,97

5.3.4. Dopuszcza sig oceng stanu zaggszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika odksztalcenia Eo wedlug zasad
i kryteriéw okreslonych w WWiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach 5.11.3., 5.11.4. i
5.11.5.

5.3.5. Nalezy skontrolowa¢ nosnos¢ podioza, na ktérym ma by¢ posadowiony nasyp, poprzez okreslenie wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni. Minimalna warto$¢ E2 na gérnej powierzchni podloza gruntowego
pod nasypem wynosi 30 MPa, niezaleznie od kategorii ruchu KR. Wartoé¢ wtérnego modulu odksztatcenia E2 nalezy
okresli¢ wedlug zasad podanych w WWiIiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” w p. 5.12.3.
Dopuszcza si¢ oceng noénoéci podioza na ktérym ma by¢ posadowiony nasyp z zastosowaniem lekkiej plyty
dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w WWiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w
punktach 5.12.4.1i 5.12.5.

5.3.6. Jezeli warto$¢ wskaZnika zaggszczenia Is okre$lona w Tablicy 5.1 oraz/lub wartodé wtérnego modutu
odksztalcenia E2 okre§lona w punkcie 5.3.5. nie mogg by¢ osiagnigte pomimo zaggszczania, to nalezy okresli¢ tego
przyczyng i podjaé dziatania w celu ulepszenia gruntu podioza w stopniu umozliwiajacym spelnienie wymagan.
Mozliwe do zastosowania érodki, o ile nie s3 okreslone w WWIiORB, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do
akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.3.7. Jezeli warunki w podiozu nasypu sprawiaja, ze zdjecie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac
wymienionych w punkcie 5.3.3. spowodowaloby pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wéwczas przygotowanie
podioza w obrgbie podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego podloza nasypu musi byé
przeprowadzone wedlug indywidualnych zasad, okreslonych na podstawie Projektu Geotechnicznego, o ile wystepuje,
lub na podstawie Dokumentacji projektowej.

5.3.8. Jezeli w podiozu gruntowym nasypu zalegaja grunty organiczne wéwezas przygotowanie podioza nasypu
obejmuje wykonanie wzmocnionego podioza nasypu na podstawie indywidvalnych wymagan, wynikajacych z
obliczefi statecznoéci i-osiadaf korpusu ziemnego zawartych w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w
Dokumentacji Projektowej.
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5.3.9. Przygotowanie podloza w obrgbie podstawy nasypu musi zapewnia¢ spelnienie wymagan w zakresw '
odwodnienia, okreslonych w WWiORB D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach 5.7.1.i 5. 7.2.

5.4. Wybdr gruntéw i mnych materialéw do wykonania nasypow

5.4.1. Wybér gruntow i innych materialéw przeznaczonych do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z. ;_' g

uwzglednieniem zasad podanych w WWiQRB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, w punktach 2 i 5. .
5.4.2. Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylacznie z gruntéw i innych materialéw przydatnych do tego celu. Grunty '
i inne materialy moga uzyskaé przydatno$¢ w wyniku ulepszenia.

5.4.3. Wybér gruntu lub innego materialu do budowy nasypu ma zasadniczy wplyw na wybdr metody ukladama i
zageszcezania warstwy oraz uzytego sprzetu.

5.4.4. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych gruntéw, skat lub materialéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednich wlasciwosciach.

5.5. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

5.5.1. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznege i profilu podtuznego, ktére okreslono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednicniem ewentualnych zmian wprowadzonych na piSmie, przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.5.2. Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntéw lub innych materialéw przydatnych do budowy
nasypéw. Nasypy powinny byé wznoszone réwnomierniec na calej szerokosci. Grubos¢ warstwy w stanie luZnym
powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu i sprzetu uzywanego do
zageszezania. Przyjeta technologia zageszczania powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganego zaggszozenia warstwy w
calej jej migzszosei i zostaé potwierdzona na odcinku prébnym.

5.5.3. Kazda wykonana warstwa nasypu musi byé poddana procedurze odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moZe nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
[nzyniera/ Inspektora nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej o ile nie stosuje si¢ procedury wg punkin
5.14.3.

5.54. Grunty lub inne materialy o réznych wladciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubogci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w partie nasypu poniZej
glebokosci przemarzania. Grunty niespoiste mozna wbudowywaé na dowoloym poziomie nasypu, rowniez w goérne
warstwy, powyzej glebokoséci przemarzania.

5.5.5. Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnosci nalezy wbudowywad poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszezalnego (o wspdlczynniku k10<10-5 m/s) ze spadkiem gormej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budewany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczn spadek powinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody.

5.5.6. Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp

z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapoblega powstamu .

potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

5.5.7. Gdérng warstwe nasypu, o grubosm minimum 20 cm, zaleca sig wykonal z grumtow nlewysadzmowych o’
wspotczynniku filtracji k10 > 6 10-5 m/s i wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu > 5,0, z uwzglednieniem zapiséw
punktu 2.2.8 WWiORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”. Grunty niewysadzinowe o mniejszym
wskazniku jednorodnoéci uziarnienia (3,0 < Cu < 5,0) moimna stosowa¢ do wykonania gérnej warstwy nasypu, jezeli
proby na odcinku prébnym wykaza mozliwo$é uzyskania wymaganego zageszczenia i nosnosci. Jezeli brak gruntu
niewysadzinowego z ukopu o wymaganych wlasciwosciach, dopuszeza sie wykonanie gérnej warstwy nasypu z innego
gruntu, ktory zostanie ulepszony poprzez stabilizacje spoiwem. Jezeli sposob ulepszenia i grubo$¢ warstwy nie zostaly
okreslone w Dokumentacji Projektowej, ustali je Wykonawca i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi/ Inspektora
nadzoru.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioza jest ona wlaczona do gornej warstwy nasypu.

5.5.8. Grubos¢ gornej warstwy nasypu musi by¢ co najmniej taka, aby zostaly spelnione wymagania w odniesieniu do
noénosci podloza nawierzchni, przyjete w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewni¢ odporno$é na’
powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, ktdra bedzie ulozona na nasypie, .
5.5.9. Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0 grubosci
co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego o wspotezynniku '
filtracji k10 = 6 10-5 m/s (wyznaczonym wg zatacznika Z2.J w WWiORB D-02.00.01).

5.5.10. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier/
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.11. W przypadku koniecznosci wykonania stopni, w sytuacjach okreslonych w p, 5.3.2. oraz w punktach 5.10.1. i
5.10.2. nalezy zapewnié¢ zageszczenie materiatu nasypowego w sposéb eliminujacy mozliwosé powstania pustek lub
stref niedoggszczonych w sgsiedztwie pionowych powierzchni stopni.

5.5.12. Nie nalezy wbudowywa¢ w nasyp gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych twardych
materialow w tych miejscach, gdzie przewiduje si¢ formowanie lub whicie pali albo budowe konstrukcii i urzadzer.
5.5.13. W celu vzyskania prawidtowego zagf;szczenla w calym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutkéw

erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp nalezy formowa¢ jako minimum 0,5 m szerszy z .
kazdej strony w stosunku do-przekroju okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu korpusu z_:emn_e_go' o
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nadmiar materialu nalezy usungé w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Nalezy dazy¢ do takiej
organizacji rob6t, by pozyskany w ten sposdb materiat wykorzysta¢ do budowy innego nasypu.

5.5.14. Wykonawca zastosuje etapowa budowe nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia, jezeli taki sposob
budowy okreslono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbgdne elementy, konieczne do
kontroli procesu wznoszenia nasypu-i bedzie monitorowat wskazane parametry, w zakresie i w sposob, ktdre okreslono
w Dokumentacji Projektowej. '

5.5.15. Jezeli nasyp lub jego cze¢$¢ sa wykonywane z popioléw lotnych lub innego materialu wrazliwego na dzialanie
wody to sposdb wbudowania takich materialéw, zapewniajacy ochrong przed dostgpem i oddziatywaniem wody musi
by¢ okreslony w Dokumentacji Projektowej. Jezeli materialy takie majg by¢ stosowane na wniosek Wykonawcy,
przedstawi on do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru rozwigzanie zapewniajgce ich ochrong przed dostepem i
oddzialywaniem wody. Gornej powierzchni warstwy popiotu lotnego lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie
wody nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedlug zasad okreslonych w punkcie 5.5.5.

5.5.16. Przy wykonywaniu nasypu lub jego czeéci z mieszanek popiotowych nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy
statecznosci oraz ocene mozliwoéci potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami.

5.6. Wykonywanie nasypéw w okresie deszezow

5.6.1. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw, skal lub materialéw nadmiernie zawilgoconych, ktdrych stan
uniemozliwia osiagniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli
wilgotnoé¢ gruntu, skaly lub materiatu przekracza warto$¢ dopuszczalng okreélong w tablicy 5.2.

5.6.2. Na warstwie gruntu, skaly lub materialu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastgpnej warstwy
gruntu, skaly lub materialu, Nalezy odczeka¢ az wilgotno$é warstwy obnizy si¢ i rozlozenie oraz prawidlowe
zageszczenie nastgpnej warstwy bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzi¢ osuszenie w sposob mechaniczny lub
osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie ze spoiwem.

5.6.3. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszezegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakoficzenin robét ziemnych powinny by¢ réwne i mieé spadki potrzebne do prawidtowege odwodnienia,
wedhig punktu 5.5.5.

5.6.4. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszezonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
grunty, skaly lub materialu niezageszczonego ulegnie nadmiernemu zawilgoceniv, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyé jej i zage$cié w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, to Inzynier/Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.7. Wykonywanie nasypéw w okresic zimowym

5.7.1. Wykonywanie nasypéw w temperaturze ujemnej, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow, skat lub materialéw uzytych do jego budowy, jest niedopuszczalne.
5.7.2. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruontéw, skal lub materialéw zamarznigtych lub przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W ¢zasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw nalezy przerwac. Przed wznowieniem
prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

5.7.3. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu, skaty lub materialu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigeiem
zageszezad ani ukladaé na niej nastgpnych warstw.

5.7.4. Nasyp nie moze by¢é wznoszony na zamarznigtym podlozu, za wyjgtkiem sytuacji, gdy InZynier/Inspektor
nadzoru wyrazi na to zgode.

5.8. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

5.8.1. Do wykonania nasypéw na dojazdach do obicktow mostowych, nalezy stosowaé grunty niespoiste 0 wskazniku
jednorodnosci uziarnienia CU > 5,0 i wspélczynniku filtracji k10 > 6x107° m/s.

5.8.2. Nasyp z materiatéw okreslonych w punkeie 5.8.1. nalezy wykonac¢ na dlugosci co najmniej réwnej diugosci
klina odtamu. Dlugoéé ta powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowe] lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Nalezy zapewni¢, 2e nie wystapia nieréwnomierne osiadania migdzy czgscia nasypu w obrgbie dojazdu do obiektu
mostowego, a dalsza jego czescia.

5.8.3. W czefci nasypu przylegajacej do sciany przyczoltka nalezy wykonaé elementy odwodnienia, okre§lone w
Dokumentacji Projektowe;.

5.8.4. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosci nasypu w obrebie
dojazdu do obiektu mostowego.

5.8.5. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach do obiektéw mostowych nalezy speli¢ zasady ogdlne,
sformutowane w punkcie 5.3. '

5.8.6. Gdy nasyp na dojezdzie do obiektu mostowego jest wykonywany z innego materiatu lub w innym czasie niz
nasyp drogowy to warstwy nasypu z gruntu niespoistego w obrgbie cz¢éei mostowej uklada¢ na wezesniej
przygotowanym nasypie drogowym z zachowaniem zasad. punktu 5.9.1.

5.9. Wykonanie nasypéw w obrebie przepustéw o
5.9.1. Przepusty powinny by¢ wykonane wczedniej niz nasyp. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustéw sposobem

podanym w punkeie 5.9.3. o ile okreslono tak w Dokumentacji Projektowej lub Wykonawca uzyskal zgode Inzyniera/
Inspektora nadzoru.

5.9.2. Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszezonych poziomych warstw gruntu, Wysoko$¢ nasypu w czasie prowadzenia robdt powinna by¢ z obu stron
przepustu taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczegolnosci praca sprzgtu zageszczajacego, nie moga spowodowac
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