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1.1 Nazwa zamdwienia
Rozbidrka budynku warsztatow szkolno-technicznych, komina, budynku gospodarczego, wiaty

magazynowej, wagi samochodowej, murkow oraz kruszenie gruzu wraz z wywozem w miejsce
wskazane przez zamawiajacego dla zadania: ,,Budowa krytej ptywalni wraz z zapleczem przy
budynku Zespotu Szkot Nr 1 im. Jana Kilinskiego w Pabianicach™

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych-rozbiérkowych

Przedmiotem robot budowlanych objetvch niniejsza ST jest zamierzenie budowlane polegajagce na rozbidree budynku
warsztatow szkolno-technicznych, komina, budynku gospedarczego. wialy magazynowej. wagi samochodowej . murkow oraz
kruszenie gruzu wraz z wywozem w miejsce wskazane przez zamawiajacego

W zakres robot budowlanyveh — rozbidrkowych wchodzg:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne - usunigcie podziemnych fundamentow

- roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

- kruszenie gruzu i wywoz

1.3 Informacje o terenie budowy
Teren rozbiorki to teren zaplecza obiektu szkolnego Zespolu Szk6l nr | w Pabianicach zlokalizowanego przy ul. Piotra Skargi 21.
Ninigjsze opracowanie obejmuje rozbidrkg istniejgcych budynkow



1.4 Przekazanie terenu budowy, ochrona robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy. przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili edbioru korcowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoezgeia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. takie jak rurociagi. kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bgdacyeh wlascicielami tveh urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania rozbiorki.

Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanvch w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rozbiorki Wykonawca bedzie:

I, utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej.

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub whasnosci spolecznej i innych. a
wynikajgeych ze skazenia. halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujace si¢ do tych wymagan bgdzie mial szeczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych

2y Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiornikdw i ciekow wodnych sciekami. pylami lub substancjami toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

¢) mozliwosé powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczeiistwa pracy i ochrona ppoz. na budowie (rozbiérce)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma
obowigzek zadba¢. aby personel nic wykonywal pracy w warunkach niebezpiccznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpicczajace. socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zvcia osob zatrudnionych na budowie -rozbidree oraz dla zabezpieczenia bez-
pieczenstwa publicznego.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzel przeciwpozarowy. wymagany przez odpowiednie przepisy. na terenic baz
produkeyjnyeh. oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez

personel Wykonawcey.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy- rozbiérki

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy — rozbiorki w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymcezasowe urzadzenia zabezpieczajace. w tym: ogrodzenia. porgeze.
oswietlenie i znaki ostrzegawcze. dozorcow. wszelkie inne niezbedne srodki do ochrony robot. wygody spolecznej i inne.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawcea obwiesei publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposéb uzgodniony z [nwestorem oraz przez
umieszezenie. w miegjscach i ilosciach okreslonyeh przez Inspektora Nadzoru. tablic informacyjnych, ktorveh tresé bedzie zgodna z
rozporzadzeniem. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot Koszt
zabezpieczenia terenu budowy- rozbidrki nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.10. Zabezpieczenie ruchu publicznego

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy- rozbidrki . w sposdb okreslony w niniejszej ST w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robaot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi [nspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem. projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy- rozbiorki. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.



1.11.Nazwy i kody: grup robét, klas robaét i kategorii robat
45111100-9: Roboty w zakresie burzenia
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2: Roboty na placu budowy

1.12.Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie normami i okresleniami stosowanymi w
budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SKLADOWANIA MATERIALOW

Materialy i prefabrykaty nalezy skladowac i przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami odpowiadajacymi
warunkom skladowania materiatow.,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzgtu, ktory nie ma niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.1 Sprzet do robét ziemnych i rozbiérkowych

W zaleznosei od potrzeb, wykonawca powinien zapewnié¢ nast¢pujacy sprz¢t do wykonania robdt:
- dzwig budowlany samochodowy o nosnosci do 10t.

- koparka o pojemnosci lyzki 0.50 m3.

- samochdd samowyladowcezy do 6.0t

- koparko-ladowarka kotowa

- dziobak/nozyce na podwoziu samojezdnym

- zaggszezarka wibracyjna. ubijak spalinowy.

- rusztowania rurowe lub .warszawskie™.

- weiggarka reczna od 3 do 5 t.

- kruszarka.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywania robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materialow z rozbiorki i prefabrykowanych elementéw budowlanych uregulowany jest odnosnymi przepisami o ruchu
kotowym po drogach publicznych.

Zaladunek. transport elementow prefabrykowanych po terenie budowy oraz wyladunek powinien odbywaé si¢ zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami zawartymi w instrukcjach producentow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien wykonaé pracg kompletnie i zgodnie z obowiazujgeymi polskimi przepisami. wszystkie roboty winny by¢
wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody. wynikle z wykonywania
przez niego robot. a takze za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow lub obowiazujaeych regulamindw. Wykonawea
na wlasny koszt bedzie musial wykonywaé naprawy. w tym takze usunaé szkody spowodowane przez jego sprzet. Dotyezy to tak
terenu budowy. jak i drog publicznych. .

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea zobowigzany jest do przedstawienia niezbgdnych uzgodnien z Uzy tkownikiem. NaleZzy
rowniez uzgodnic okresowe zajecia i zamknigcia drog oraz dojazdéw do posesji ewentualnie je zabezpieczy¢. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb, ktory nie bedzie nadmiernie kolidowal i zaklécal normalnego ruchu drogowego.
Wykonawea zobowigzany jest utrzymywaé teren budowy w stanie umozliwiajacym dojazd do wszystkich sasiednich obicktow, W
przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczgciem w tym rejonie robot nalezy zglosic ten
fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystgpujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien z odpowiednimi organami administracji
panstwowej jak rowniez do przestrzegania wszelkich decyzji dotyczacych realizacji przedmiotowego zadania wydanych przez
upowaznione do tego organy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zlozenia wnioskdw i przeprowadzenia uzgodnien z odpowiednimi sluzbami technicznymi w
celu zapewnienia dla potrzeb budowy - rozbiorki dostgpu do mediow. a takze obowigzek zaprojektowania i wykonania czasowych
przylaczy umozliwiajacych przeprowadzenie robot. Wszelkie oplaty za korzystanie z tych mediow bgdzie regulowal Wykonawca,

5.1 Roboty przygotowawcze
Na Wykonawey spoczywa obowigzek zgloszenia whasciwym wladzom fakt przystapienia do robot na poszczegdlnych odcinkach robot.
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Wykonawca poniesie koszty oplat okreslone w uzgodnieniach z wlasciwymi wladzami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
organizacj¢ i whasciwe utrzymanie placu rozbiorki i zaplecza rozbiorki w okresie realizacji robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace plac rozbiorki takie jak: zapory. pomosty. slupki z tasma ostrzegajaca. znaki informacyjne. swiatla ostrzegawcze.
Wykonaweca zapewni state warunki widocznoscei tych zapor i znakow w dzien i w nocy ze wzgledu na bezpieczenstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania. uprzatnigcia i usunigcia ewentualnych kKonstrukeji z placu rozbiorki w celu
przystgpienia do robot, a takze biezgcego usuwania wszelkich urzqdzen pomocniczych, zbgdnych materialéw, odpadéw i smieci.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca rozbiorki poprzez wystawienie tablicy [nformacyjne;j.

5.2 Organizacja robdt ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z rozbidrkami powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami. Po wytyczeniu osi law fundamentowych oraz
granic wykopu nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas rozbiorki oraz micjsce skladowania prefabrykatow zbrojarskich.
Osobno skladowaé elementy nawierzchni do recyklingu i osobno ziemig z wykopu.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robdt niedostepny dla 0sob trzecich. Odcinkami, w miarg postepu robét, nalezy zapewnic
przejscia i przejazdy do poszezegolnych etapdw realizacji robdt rozbidrkowych.. Dla potrzeb rozbidrki stosowane beda wykopy ciagle.
Zabezpieczenie wykopdow

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu. krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykop powinien byé¢ zabezpieczony barierka statg o wysokoscei 0.6 i 1.1 m. a w nocy oswietlony Swiatlami ostrzegawezym,

5.3, Organizacja robdt rozbiérkowych

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiagzany jest przestrzegaé Polskich Norm. Norm Branzowych oraz przepisow BHP
obowiazujacych w budownictwie. oraz dzialaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W trakcie realizacji inwestveji Wykonawca
winien uzgodni¢ z Inwestorem miejsce czasowego skladowania elementéw wiclkogabarytowych. oraz przewidziec plac na
skladowanie gruzu i innych materialdw pochodzacych z prac rozbiorkowych . Teren prac rozbidrkowych powinien by¢ wygrodzony i
zabezpieczony stosownymi tablicami ostrzegawezymi. Wykonawcea powinien tak zorganizowaé etapowanie prac rozbiorkowych. aby
nie kolidowaly z plynnym tokiem prowadzenia inwestycji.

Kolejnosé prowadzenia robdt rozbiorkowych w budynku .starych™ warsztatdw wyszezegdlniono w czgsci opisowej PROJIEKTU
ROZBIORKI.

Warunki wykonania robét budowlano montazowych

Wszystkic roboty budowlano-montazowe. a takze odbidr robot nalezy wykonac zgodnie z .Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych™ wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osob do tego uprawnionych.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie w trakcie realizacji

Po wykonaniu catosei robot fundamentowych. nalezy dokonaé¢ pomiaru inwentaryzacyjnego. potwierdzonego odpowiednim
protokotem.

5.5. Roboty odtworzeniowe i likwidacja placu budowy — rozbiérki
Odtworzenie terenu
Roboty odtworzeniowe terenu nalezy wykonac tak. aby doprowadzi¢ teren wokot budynku do stanu pierwotnego lub zgodnego z
projektem zagospodarowania terenu.
Kruszywa uzvte do wykonania zasypek i podbudow powinny pochodzi¢ ze zrodel uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Sprzet uzyty do wykonania robot powinien uzyskaé akceptacje [nspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania
odkrywania istniejacyveh scian fundamentowych powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. (.
wbudowany lub wywieziony w migjsce wskazane przez Inwestora.
Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokol budowy.

6. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH | ODBIOROWYCH

6.1 Zasady ogélne

Ogdlne zasady kontroli podaja ..Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” Tom |

6.2 Kontrola w trakcie i po wykonaniu elementu

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢é potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki
geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek | badania materiatéw u Zrodla ich



wytwarzania. a Wykonawca ma obowigzek zapewnienia potrzebnej pomocy w tych czynnosciach.

6.4 Dokumentacja budowy

Wykonawea jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy. przechowywania jej i udost¢pniania do wglgdu
przedstawiciclom uprawnionych organdw.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo budowlane.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy. odbidr etapowy, odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. odbior
konecowy. odbidr po okresie rekojmi. odbior ostateczny (pogwarancyjny).

7.2 Qdbiér robét ulegajgeych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawey nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryeiu lub zanikajacych.
Odbidr robot zanikajgcyceh i ulegajacyveh zakryveiu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie. nie ponizej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilodé robot ulegajgeych zakryeiu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacveh komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacja
projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbiér czgsciowy i odbidr etapowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgsei robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ we zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

7.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Wykonawea
zobowigzany jest do przedlozenie wszelkich dokumentow wymaganych do odbioru koicowego. Odbior ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosei. jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Qdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. liczge od dnia potwierdzenia przez [nspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdow. o ktérych mowa w
punkcie 8.8. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawey.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw. ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryeiu. zwlaszeza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgeych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych.
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje. ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnyeh asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu. komisja dokona potracen.
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy
wg komisji. roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z
Wykonawceqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonaweca jest obowigzany przygotowac odpowiednie dokumenty tj.: protokoly z
przeprowadzonych badan. kontroli. prob wraz z projektem i inwentaryzacja geodezyjng powykonawcezg. W zakresie sieci i przylaczy
wodociggowych sg to: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego. protokoly przekazania terenu budowy.

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne. protokoly z narad i ustalen.

protokoly z badan i kontroli w trakcie budowy i realizacji postanowien dotyczacych usunigeia usterek.

aktualnosei dokumentacji projektowej (po wprowadzeniu zmian i uzupelnien).

inwentaryzacja geodezyina powvkonawcza i stwierdzenie zgodnosci z projektem,

kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

deklaracje zgodnosci na uzyte materialy i urzadzenia.

protokoly odbioru robot towarzyszacych,

dziennik budowy.



oswiadczenic kierownika budowy- rozbidrki.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy- rozbidrki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkic
dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Koszty robot tymezasowych i towarzyszacych zawarta jest w ogélnej cenie dla calego przedsigwzigcia, Nalezy wykona¢ zakres robot

zawarty w punkeie 1.2 1.3 niniejszej ST.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja budowy

Decyzja o pozwoleniu na rozbiorke.

Projekt rozbiorki

Dziennik Budowy

Protokél przekazania placu budowy

- Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi
Protokoly odbioru robot

Protokoly z narad i ustalen

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Inwestora i Wykonawee w okresie od przekazania
placu budowy - rozbiorki do zakonczenia prac.. Za prowadzenie Dziennika Budowy odpowiedzialny jest Kierownik Budowy a sposob
jego prowadzenia wynika z przepisow Prawa Budowlanego. Zalgezone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda
oznaczane kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..



