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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami )

Oswiadczam,
ze projekt rozbiorki pn.:

,ROZBIORKA BUDYNKU WARSZTATOW

SZKOLNO—TECHNICZNYCH przy Zespole Szkot Nr 1
im. Jana Kilinskiego w Pabianicach
dla zadania: Budowa krytej plywalni wraz z zapleczem przy Zespole
Szkotl Nr 1 w Pabianicach”,

dz. nr ew. 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/16, 112/17, 112/18, 112/20, 112/22, 112/24,
112/26, 112/29, 112/31, 112/33 , obreb P-13, Pabianice,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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l. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI BUDYNKOW

1. PODSTAWY FORMALNE | MATERIALNOPRAWNE.

1.1. PODSTAWY FORMALNE
Umowa z Inwestorem

1.2. PODSTAWY MATERIALNOPRAWNE
* Ustawa z dnia 29 listopada 2013. Prawo budowlane (Dz.U. poz.1409 z 2013r.) wraz
ze zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926 z 2013 r.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1131 z 2003 r.),
* Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. - Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001r.
poz. 627 - wraz z pdzniejszymi zmianami.
* Ustawa z dnia o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. nr 110,
poz. 647 z 2012r.
* Polskie Normy.

1.3.  ZRODLA DANYCH MERYTORYCZNYCH
* Ogledziny budynku wraz z pomiarami i zdjeciami.
* Inwentaryzacja budynku.
* Informacje uzyskane od Inwestora budynku.
* Mapa do celow projektowych 1:500.

1.4. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna niezbedna do rozbiorki

budynku warsztatow szkolno-technicznych wraz z kominem o 30m wysokosci,
niewielkiego murowanego budynku gospodarczego z przylegajaca do niego wiatg w
konstrukgji lekkiej, oraz uporzadkowanie terenu.

1.5. Zakres rozbiorki

1. Catkowita rozbiorka budynku(1), komina(1a) oraz budynku gospodarczego(2).
2. Rozbidrka wiaty (3) oraz elementow matej architektury i murkéw (4)

3. Demontaz wagi samochodowej najazdowej — wym. 2,9x8,1m (5).

4. Rozbiorka nawierzchni betonowej / utwardzone;.

5. Demontaz ogrodzenia w zakresie wskazanym na planie sytuacyjnym.

6.

8
1
8
1
1.
1 Uporzadkowanie i zniwelowanie terenu po rozbiorce.

o
5.
5.
5.
3.
5.

2. DANE OGOLNE

VWiasciciel nieruchomosci zabudowaneyj:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Pitsudskiego2, 95-200 Pabianice
Lokalizacja:

ul. Piotra Skargi 19/21, 95-200 Pabianice

(98]
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3. OPIS PRZEDMITU OPRACOWANIA | ZAKRESU PRAC

3.1. Informacje ogdélne

Planowane prace budowlane dotycza rozbiorki budynku warsztatow szkolno-
technicznych wraz z przylegajacym do niego kominem o wys. okoto 30m, oraz
niewielkiego budynku gospodarczego - zelbetowego z przylegajgcg do niego wiata w
konstrukcji lekkiej. Koniecznoéc¢ rozbidrki jest podyktowana stanem technicznym

budynku.
Po rozbidérce planuje sie na tym terenie budowe Krytej Ptywalni.

Dziatki nrew.: 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/16, 112/17, 112/18, 112/20,
112/22, 112/24, 112/26, 112/28, 112/29, 112/31, 112/33 na ktérych usytuowane sg
budynki, zlokalizowane sg w Pabianicach, powiat pabianicki, wojewddztwo toédzkie.
Teren dziatki jest uzbrojony w linie elektryczna, kanalizacyjng i wode.

Rozbhidrka budynkow winna by¢ prowadzona zgodnie z niniejszym opracowaniem.
Na dziatce zaktadane sg wyburzenia kubaturowe. Prace budowlane nie naruszajg
praw osob trzecich.

Dziatka i przylegly teren znajduja sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg — strefa ogoinych cech rozplanowania, na podstawie zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ustala, iz isthieje
obowigzek informowania Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wyburzeniach
obiektéw powstatych przed 1945r, do ktorej to kategorii budynek warsztatow, ani
pozostate obiekty ktérych rozbidrke i demontaz zaktada sie w niniejszym

opracowaniu nie naleza.

Budynki zlokalizowane sg przy ulicy Piotra Skargi, w sgsiedztwie Zespotu Szkot Nr
1im. Jana Kilinskiego w Pabianicach, zabudowy mieszkaniowej jedno i
wielorodzinnej, oraz budynku Powiatowego Osrodka doskonalenia nauczycieli od
strony ul. Kazimierza.

Dziatka, na ktorej znajduja sie budynki przeznaczone do rozbiorki jest ogrodzona.
Teren posiada nawierzchnie w wiekszo$ci utwardzong - betonowa, w niewielkich
ilociach nawierzchnie biologicznie czynng — dziedzince budynku, waskie pasy przy
granicach terenu.

3.2. Przedmiot prac

Przedmiotem rozbiorki jest:

catkowita rozbidrka budynku (1), komina(1a) oraz budynku gospodarczego(2),
wiaty(3), rozbiérka elementéw matej architektury i murkow (4), demontaz wagi
samochodowej najazdowej (5), rozbiérka nawierzchni betonowej / utwardzone;j,
demontaz ogrodzenia w zakresie wskazanym na planie sytuacyjnym, oraz wybranie
nasypu niebudowlanego i przygotowanie terenu pod nowg budowe.

W zwiazku z rozbiérka prawdopodobnie ucierpig mimo ich zabezpieczenia drzewa
znajdujace sie na dziedzincach budynku. W zwigzku z tym przeznacza sie je do
wycinki zanim zostang rozpoczete prace rozbiorkowe.

Sa to w sumie cztery drzewa iglaste (Swierki) i pie¢ drzew lisciastych (jesion).

W zwiazku z tym Inwestor ztozy wniosek o ich wycinke przed rozpoczeciem rozbiorki.

4
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3.2.1 Budynek warsztatow
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Podstawowe parametry techniczne budynku warsztatow:

Powierzchnia zabudowy: 6047.71 m?

Powierzchnia uzytkowa: 7823,15 m?

Kubatura catkowita: 37610,98 m®

lloé¢ klatek schodowych: 7

Wysokoéé obiektu ponad przylegajgcy teren: 7,44 m
Wysoko$¢ komina: 30,78m

Budynek warsztatow posadowiony na poziomie +0,80m nad poziomem terenu, tj.
182,4m n.p.m.
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3.2.2 Budynek gospodarczy z przylegajgcg wiatg
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Budynek gospodarczy — wymiary zewnetrzne: 7,90x4,05m, wys. 3,0m
Budynek o konstrukcji zelbetowej. Stropodach zelbetowy, jednospadowy. Posadzka
betonowa. Slusarka drzwiowa — drzwi wejéciowe jedno i dwuskrzydtowe. Brak
otworow okiennych.

Budynek czeéciowo znajduje sie wewnatrz wiaty o konstrukcji lekkiej stalowej. Od
strony potudniowej budynek oskarpowany do wysokosci ok. 200cm. Od frontu $ciana
wzmocniona dwiema trojkatnymi przyporami (jedna ukryta w $cianie wiaty). Jedna z
nich stanowi jednoczesnie $ciane oporowg dla skarpy.

Stan techniczny dobry, lecz funkcja nieuzasadniona. Przeznaczony do wyburzenia.

Wiata - wymiary: 5,70x10,80m, wysoko$¢ w najwyzszym miejscu ok. 3,60m.
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Wiata o konstrukcji stalowej wykonana z profili stalowych gtéwnie z ceownikow i
dwuteownikow.

Sciany czesciowo (do wysokoséci ok.130cm) ostoniete prefabrykowanymi elementami
betonowymi, $ciana frontowa (zachodnia) zabezpieczone siatkg stalowg, pozostate
ostoniete od gory blachg falista, dach jednospadowy z blachy falistej. Wewnatrz
wylewka betonowa.

Stan techniczny zty, przeznaczony do rozbiorki.

3.2.3. Waga samochodowa najazdowa

Waga najazdowa — wym. 2,90x8,10m.
Waga w ztym stanie technicznym, przeznaczona do rozbiorki.

Projekt rozbiorki spetnia podstawowe warunki Ustawy z dnia 29 listopada 2013.
Prawo budowlane (Dz.U. poz.1409 z 2013r.) wraz ze zmianami.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU WARSZTATOW

4.1. Budynek.
Budynek warsztatow szkolno-technicznych, sktada sie z trzech hal warsztatowych

oraz czesci administracyjno-pedagogicznych (dwie kondygnacije otaczajgce hale
warsztatowe oraz pomieszczenia do wykorzystania technicznego i nauczania
technicznego).

Obiekt warsztatow jest budynkiem typowym wykonanym w systemie P-70, ,
wykonanym z elementéw prefabrykowanych — skatalogowanych, w uktadzie
konstrukcyjnym plyta-stup, opartym na modutach 6 x 12 m.

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Gtéwnym elementem warsztatow jest hala stanowigca element odlewni. Hale
warsztatowe majg wymiary 12 x 30 m. Wzdtuz dtuzszego boku hali, na pierwszym
pietrze od zachodniej strony, znajduje sie stotowka oraz sala widowiskowa w
pozostatej cze$ci oraz na parterze znajdujg sie sale dydaktyczne oraz pomieszczenia
administracyjne. W czeéci wschodniej znajdujg sie garaze oraz pozostatosci
magazynu na materiaty sypkie.
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Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony istniejagcego budynku szkoty,

czyli od strony pétnocnej. Od strony ul. Kazimierza znajduje sig brama gtéwna przy
ktorej zlokalizowana jest waga samochodowa przejazdowa wykorzystywana na

potrzeby warsztatow.

4.2. Podtoze gruntowe.

Stopy fundamentowe posadowione na rzednej 180,0m n.p.m., tj. 1,6m ponizej
poziomu terenu. Zwierciadto wody gruntowe] stwierdzono na gtebokosci 2,5-3,3m na
podstawie przeprowadzonych w terenie badan geotechnicznych.

4.3. Fundamenty.
Budynek posadowiony na stopach fundamentowych zelbetowych, o strukturze

schodkowej, o wymiarach maksymalnych:

w przypadku stupéw o wym. 30x50cm — 160x250cm,

natomiast pod stupami o wym. 30x30cm — stopy ok. 110x170cm.
Gtebokos$¢ posadowienia — 1,6m ponizej poziomu terenu.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma — 2x papa na lepiku, pionowa — folia
polietylenowa.

4 4. Elementy konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne - ostonowe:
Przestrzenie miedzy stupami wypetnione pustakami pianowymi grubosci ok.30cm,

bez ocieplenia. W miejscach osadzenia wiencow (prefabrykowanych,
skatalogowanych) $ciany uzupetnione cegta ceramiczng petna.

Sciany wewnetrzne — dziatowe, uzupetnione miedzy stupami cegla ceramiczna
petna.

n

Strop nad parterem z plyt stropowych kanatowych prefabrykowanych typu ,Zeran
grub. 24 cm.

4.5. Konstrukcja i pokrycie dachu.

Konstrukcja dachu:

- pokrycie — 2x papa asfaltowa na lepiku,

- gtadz cementowa gr. ok. 2cm.

- styropian — gr.4cm,

- emulsja asfaltowa,

- typowa zelbetowa ptyta dachowa zebrowana,

- dzwigary strunobetonowe (prawdopodobnie SBn-1-65/15)

W niektérych pomieszczeniach od wewnatrz podsufitka z ptyt gipsowo kartonowych.

4.6. Instalacje:

Przed przystgpieniem do rozbiorki budynku nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje.
« Instalacja elektryczna wewnetrzna, o$wietleniowa
- budynki zasilane sg z instalacji wewnetrznej Zespotu Szkot Nr.1 im. Jana

Kilinskiego
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« Instalacja wentylacji - grawitacyjna
« Instalacje wewnetrzne wodne i kanalizacyjne
Odprowadzenie wod opadowych z terenu — studzienki kanalizacji deszczowe;.

4.7. Elementy wykonczeniowe

o Swietliki dachowe:
o konstrukgji stalowej wypetnionej poliwgglanem.
- podiuzne (dwuspadowe) — doswietlajace hale warsztatowe i odlewnia —

290x2980cm;
- na planie kwadratu (czterospadowe) — wym. 120cmx200cm.

e Stolarka i Slusarka otworowa:
a) Okna - stolarka o$cieznicowa drewniana:
01 - 265x155cm (79szt)
02 - 268 x 200cm (75szt)
03 — 268x65¢cm (38szt)
03" — 280x65 (1szt)
03" —284x65cm (1szt)
03" - 260x65cm (1szt)
03* —272x65cm (1szt)
03** — 252x65cm (1szt)
04 - 220x155cm (4szt)
05 — 120x120cm okienka podawcze (2szt)
b) Fasady szklano-aluminiowe w stelazu aluminiowym
zlokalizowane gtéwnie w $cianach dzielacych wnetrze budynku z
dziedzincami wewnetrznymi

e Stolarka i $lusarka drzwiowa:
a) Drzwi zewnetrzne (stalowe):
D1 - 150x210cm stalowe petne,
D1* - 244x260cm stalowe petne (magazynowe/techniczne)
D2 — 150x210cm stalowe czesciowo przeszklone.

b) Drzwi wewnetrzne (stalowe, drewniane i ptycinowe):
DW1 — 90x210cm (drewniane, wypetnione plyta do pomieszczen
dydaktycznych, administracyjnych, sanitarnych)
DW?2 — 140x210cm (stalowe petne lub czesciowo wypetnione

poliweglanem)
DW3 — 244x240cm (stalowe czesciowo przeszklone lub wypetnione

poliweglanem)

e Schody wewnetrzne:
zelbetowe, biegi szerokosci 130cm, stopnie 17x30cm, po 9/10 stopni w biegu.

o Posadzki:
W wiekszosci pomieszczen posadzki betonowe, przemystowe, w

pomieszczeniach stotowki — ptytki gresowe (pozostatosci)

o Malowanie wewnetrzne - emulsyjne i emulsyjno-wapienne.

e Obrobki blacharskie: rynny, rury spustowe, podokienniki, wiatrownice z blachy
Ocynkowane;

10



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO” STAROETWO POWIATOWE

97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21‘%‘7@7}'-';3-’[-';},‘-;-‘[:;“"-‘“’:‘
ul. 11Listopada 111/39 C tel. kom. 0 604,823 02 0ny | Lz owicie
05.200 Pabianice, ul. Piteudcliwan .

4.8. Ocena stanu technicznego tel. ¢, 42 22 56 000; tel. ffax 42 22 S fic-

Stan zuzycia technicznego budynku, obowigzujace warunki bezpieczenstwa pozarowego.
nieuzasadnione ekonomiczne koszty remontu i modernizacji budynku, przemawiaja
jednoznacznie za rozbiérkg przedmiotowego obiektu budowlanego z zachowaniem
wymogoéw w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47. poz 401).

Budynek nie jest od pewnego czasu uzytkowany w zwigzku z czym ulega szybko
postepujace] degradacji technicznej. Widoczne sa rowniez skutki dewastacji takie jak
powybijane szyby, brak urzadzen sanitarnych oraz elementow pokrycia dachowego.
uszkodzenia stolarki drzwiowej lub jej brak, uszkodzenia $cian wewnetrznych.

Zdewastowane zostaty rowniez instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania wewnatrz
budynku. Dodatkowo roélinnos¢ rozwijajaca sie przy i na scianach oraz stropie budynku
wplywa negatywnie na konstrukcje budynku.

5. INFORMACJE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA  ROBOT
ROZBIORKOWYCH

5.1. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzic¢
odtaczenie od rozbieranych obiektow sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i
telefonicznej. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrebem
roboét budowlanych.

5.2. Teren rozbiorki wygrodzié i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice
ostrzegawcze rozmieszczone ha ogrodzeniu) w sposob zabezpieczajacy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren obiektu.

5.3. Pracownicy musza byé zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.4. Prace polegajgce na rozbiorce eternitu — wyrobu zawierajgcego azbest — nalezy
powierzyc¢ tylko firmie, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia do rozbiorki obiektow
zawierajacych elementy azbestowe.

5.5. Prowadzenie robot rozbiorkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s jest
zabronione.

5.6. W czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest zabronione.
5.7. Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe, niedopuszczalne jest
okresowe gromadzenie wiekszych iloéci materiatow i gruzu na stropie.

5.8. Pracownicy znajdujacy sie na gornych krawedziach rozbieranych $cian muszg by¢
zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do Iin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

5.9. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabrania si¢ przebywania w strefie
niebezpiecznej - min.6,0m od obiektu, ludzi i pracownikow.

5.10. Do robét rozbidrkowych dopuscic tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP |
znajomosci projektu rozbiorki, wyposazonych w srodki asekuracyjne (kaski, szelki
bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow.
okulary ochronne). W czasie pracy nie spozywac positkéw ani nie pali¢ papierosow.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz
inne szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony
osobistej pracownikdw powinien posiadac odpowiednie atesty.

5 11. Sukcesywnie segregowac materiat rozbiorkowy i oczyszczac plac rozbidrki.

5.12. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzgdzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, slupy z przewodami, drzewa, itp. nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami.

5.13. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiérkowych wszystkie przejécia
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
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5.14. Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezygggtgéapmeg)ﬁc
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynieile, 42 22 54 000 1¢l. flax 42 2 o+
5.15. Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy
przebiegu prac rozbidrkowych.
5.16. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty statecznosci i przewrocenia sie innego fragmentu konstrukciji.
5.17. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukciji od dotu.
5.18. W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na réznych poziomach budynku.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed

pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.
5.20. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci. nalezy

przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych. aw
szczegolnosci:

e stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e stosowaé urzadzenia zahezpieczajgce i ochronne,

o stosowacé $rodki zabezpieczajace pracownikow.

e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
5.21. Na czas prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty
sasiadujace, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacii.
drzewostanu, latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodnikow.
5.22. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami budynkow

sasiadujacych termin prowadzenia rob6t rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa.

6. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O WARUNKACH PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

Bezwarunkowo nalezy stosowac sie do ogoélnych zasad ujetych w punktach 5.1
do 5.20. niniejszego opracowania

6.1.0grodzenie terenu:
Teren rozbiérki ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym o wysokosci 2.0m .
Nalezy zapewni¢ staty nadzor terenu w trakcie prowadzenia prac jak i po ich
zakonczeniu, rowniez w godzinach nocnych, ze wzgledu na ryzyko wtargnigcia na plac

budowy pozyskiwaczy ztomu.
Na ogrodzeniu umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.

6.2.Etapy prowadzenia prac:

Rozbiérke budynku warsztatow nalezy prowadzi¢ nastepujacymi etapami:
s wygrodzenie terenu
e sprawdzenie poprawnoséci odfaczenia od rozbieranych budynkdw instalacji wodnej,
grzewczej i elektrycznej,
» rozbiorka urzgdzen i sieci instalacyjnych,
s rozbidrka komina do wysokosci stropodachu budynku
e demontaz obrobek blacharskich i rynien,
o rozbiorka okien i drzwi,
e rozhiorka Scianek dziatowych,
e rozbiorka swietlikow,
e rozbidrka stropodachu.
e rozbiorka Scian pietra,
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o rozbiorka stropu miedzykondygnacyjnego, oraz dzwigarow strunobetonowych na
halach warsztatowych,
e rozbidrka biegow i spocznikéw schodow,
e rozbiorka écian przyziemia, oraz stupdw konstrukcyjnych w halach warsztatowych
s rozbiorka posadzek,
e rozbiorka fundamentéw, fundamentéw ptytowych pod urzadzenia w halach
warsztatowych.
Rozbiorke nalezy wykonywac:
- metodg tradycyjna reczng (komin)
- z uzyciem sprzetu mechanicznego:
a) koparki wyposazonej w tyzke
b) koparki wyposazonej w nozyce
c) koparki wyposazonej w mifot udarowy
d) mtot udarowy

Prace nalezy rozpoczac od rozbiérki komina, potem zdjac pokrycie dachowe i stropodach.
nastepnie $ciany pietra (wewnetrzne potem zewnetrzne), strop, sciany parteru, posadzki i
fundamenty (stopy, tawy i ptyty fundamentowe pod urzadzenia uzywane niegdy$ w halach

warsztatow).

6.3. Materiaty szkodliwe
W jednym z obiektéw przeznaczonych do rozbiérki — to jest wiacie magazynowej (3) -

stwierdzono pokrycie z piyt falistych eternitowych. Do rozbiorki tego obiektu moze przystapic
jedynie firma posiadajaca uprawnienia zwigzane z rozbiorkg i unieszkodliwianiem materiatow
zawierajacych azbest. Pracownicy dokonujacy rozbidrki powinni zachowac nalezyta
ostroznos¢. Materiat nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i jak najszybcie]j odtransportowac do
utylizacji.

6.3.1. Warunki podjecia prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest:

a) Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow

zawierajgcych azbest, obowigzany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi:

- przeszkolenia przez uprawniong instytucjg zatrudnianych pracownikow, 0sob

kierujacych lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu |
usuwaniu tych wyrobdw oraz przestrzegania procedur dotyczgcych bezpiecznego
postepowania;

- opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegdlnosci:

o identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunigcia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informaciji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na
podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

e informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

e zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz $rodowiska przed narazeniem
na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyka okreslong przepisami
dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza:

o posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i srodowiska
przed narazeniem na dziatanie azbestu.

b) Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub
usunieciu wyrobow zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji
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przemystowej, a takze z terenu prac, obowiazany jest do zgtoszenia tego faktu wiasciwemu
organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

c) Zgloszenie, o ktorym mowa w punkcie b), powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- rodzaj lub nazwe wyrobow zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobow okreslonych w
odrebnych przepisach,

- termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,

- adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

- kopig aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajacych azbest,

- okreslenie liczby pracownikow, ktérzy przebywaé beda w kontakcie z azbestem.

- zobowiazanie wykonawcy prac do przediozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany
warunkow prowadzenia robot.

d) Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzgdca nieruchomosci zobowigzany jest zglosic
prace polegajace na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

e) Podstawe rozpoczecia prac usuwania wyrobéw zawierajacych azbest powinny stanowic
nastepujgce dokumenty przekazane przez Wykonawce:

- numer decyzji zezwalajacej na dziatalnos¢ firmy w zakresie wytwarzania odpaddow
niebezpiecznych,

- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki oraz z zachowaniem przepisow bhp i prawa budowlanego,

- opis przebiegu prac rozbiorkowych, zabezpieczajacych i sposobu przewiezienia odpadow
do miejsca. w ktorym zostang poddane utylizaciji,

- kopia decyzji zezwalajacej na prowadzenie dziatalnosci w zakresie usuwania odpadow

niebezpiecznych,
- oéwiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikéw w zakresie postpowania z

odpadami niebezpiecznymi.

6.3.2. Zasady wykonywania prac rozbiérkowych budynkdw z elementami zawierajgcymi
azbest:

a) Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi sig¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do $rodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

- nawilzanie woda wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem |
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

- demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe;

- odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w srodowisku pracy, w
miejscach prowadzonych prac, w tym rownie z wyrobami zawierajgcymi krokidolit:

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadow zawierajgcych azbest
oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

b) Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek ztozenia wtascicielowi, uzytkownikowi
wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej
lub innego miejsca zawierajgcego azbest pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych
przepisow technicznych i sanitarnych.

c) Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2, przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.

6.3.3. Transport wyrobow i odpadow zawierajgcych azbest:
a) Usuwane odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach
odbaddéw niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne.
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b) Sprzet i materiaty do robot rozbidrkowych mozna przewozic odeW|e3n|‘r%in'sSr4c?g m,'laxu p
transportu w zaleznosci od wielkosci i ciezaru elementow.

¢) Do transportu wyrobéw i odpadéw zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy
0 przewozie towarow niebezpiecznych.

d) Wyroby i odpady zawierajace azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z
poz. 6.3.4.

e) Transport wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest. dla ktérych przepisy o transporcie
towarow niebezpiecznych nie ustalajg szczegdlnych warunkow przewozowych, nalezy
wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy emisje azbestu do $rodowiska, w szczegolnosci przez:

- szczelne opakowanie w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobow i

odpadéw o gestosci objetosciowej rownej lub wigkszej niz 1.000 kg/m3;

- zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folig

polietylenowa o gruboéci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadow zawierajgcych azbest o

gestosci objetosciowej mnigjszej niz 1.000 kg/m3;

- szczelne opakowanie odpaddw pozostajacych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych
jako odpady o gestosci objetosciowe] mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii

polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w

opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierajgcych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu:

- oznakowanie opakowan;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych

miejscach zabezpieczonych przed dostepem osob niepowotanych.

f) Przed zatadowaniem przygotowanych odpadéw zawierajgcych azbest, srodek transportu
powinien byé oczyszczony z elementow umozliwiajacych uszkodzenie opakowan w trakcie
transportu.

g) tadunek odpadéw zawierajacych azbest powinien by¢ tak umocowany. aby w trakcie
transportu nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadnigcie z pojazdu.

6.3.4. Oznakowanie odpadow zavrierajgcych azbest.
Wszystkie wyroby zawierajace azbest lub ich opakowania powinny by¢ oznakowane w
nastepujacy sposob:
- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadac wymiary: co
najmniej 5 cm wysokosci (H) i 2,5 cm szerokosci,
- oznakowanie powinno skfadac sie z dwoch czesci:
gérnej ( h = 40 % H ) zawierajgcej litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle,
dolnej ( h2 = 60 % H ) zawierajacej wyrazny i czytelny napis w biatym lub czarnym kolorze
na czerwonym tle: ,UWAGA! ZAWIERA AZBEST! Wdychanie pytu azbestowego stanowi

niebezpieczenstwo dla zdrowia!”

6.4.Rozbiorka komina

Z uwagi na wysoko$é komina oraz sgsiedztwo budynkow mieszkalnych nie

dopuszcza sie rozbiorki sposobem mechanicznym lub wybuchowym .

Prace nalezy prowadzi¢ recznie a materiat rozbiorkowy nalezy wrzucac do wnetrza komina i
sukcesywnie wywozi¢. Prace te nalezy prowadzi¢ do wysokosci stropodachu budynku

warsztatow.
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wysokosciach i powinny byé wykonywane przy catkowitym ich zabezpibtz &t e 12 22 ¢ -
asekuracyjne, szelki itp.
W trakcie prowadzenia rozbiorki xomina nie dopuszcza sig prowadzenia zadnych innych
prac rozbiorkowych lub wyburzeniowych w obiekcie. Nie dopuszcza sie rowniez wybierania
urobku z rozbiérki komina w poziomie ,0" podczas trwania prac na wysokosci.

a) Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony w

niezbednym zakresie przed dostepem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

- przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkéw i innych elementow przeznaczonych do
rozbiorki, budynkow sasiednich i otaczajacego terenu

- wykonac¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych w celu potwierdzenia
przyjetych zatozen i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci skonsultowac sie
projektantem

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet

- wyznaczy¢ drogi transportowe
- wykonac¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia takie jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu

robot, podstemplowanie niezbgdnych elementéw, zabezpieczy¢ zaplecze socjalno-biurowe w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

b) Rozbiorka komina.
Ustalono, ze rozbiérka obiektu ze wzgledu na usytuowanie komina w bliskim sasiedztwie

innych obiektéw przeprowadzona zostanie recznie, z pomoca elektronarzedzi.
Zdemontowane elementy i gruz beda sktadowane w kontenerach i sukcesywnie wywozone

poza teren budowy.
Zatozono, ze prace rozbiérkowe bedg prowadzone z pomostow wykonanych wokot trzonu

komina rusztowan rurowych metalowych.

Przewiduje sie, ze rozbiorka trzonu wykonywana bedzie za pomocg recznych
elektronarzedzi lub recznie, co podyktowane jest tym, ze komin poddany rozbiorce znajduje
sie w bliskim sasiedztwie budynkow.

Zakiada sie generalnie, ze rozbieranie trzonu wykonywane bedzie z opasujgcego komin
rusztowania.

Reczna rozbiorka nie moze byc dokonywana przez robotnikow pracujacych bezposrednio na
kominie. Gdyby wyjatkowe okolicznoéci wymagaty wejécia na rozbierany trzon, robotnik,
wykonujgcy tam jakiekolwiek czynnosci, musi by¢ zaopatrzony w pas bezpieczenstwa,
ktérego lina musi by¢ potaczona z elementem trwatym.

Pamigta¢ nalezy o tym, ze mury muszg byé rozbierane warstwami. Powstaly gruz powinien
byé kierowany bezposrednio do kontenerow. Gruz zgromadzony w kontenerze musi byc
niezwlocznie usuwany z placu budowy po zapetfnieniu kontenera. W czasie wywozki
zapetnionego kontenera materiaty sypkie nalezy skierowaé do kontenera pustego kierujac do
niego rury zsypowe. Musi by¢ zepewniona stata rotacja konteneréw, aby nie dopuscic¢ do
gromadzenia gruzu na placu, co wymaga dodatkowych prac zatadunkowych i zwigksza
koszty rozbiorki.

Rusztowanie oraz elementy zsypu nalezy demontowac¢ réwnolegle z rozbiorkg komina.
Nalezy pamietac o

fym, ze obszary zagrozone upadkiem elementéw z duzej wysokosci muszg by¢ ostoniete
daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji opartej na krawedziakach.

¢) Urzgdzenia do transportu pionowego.
Do pionowego transportu materiatu rozdrobnionego gruzu ceglanego i elementoéw tynku

nalezy zastosowac zsypy drewniane, metalowe lub z tworzyw sztucznych. Wyloty zsypow
maja by¢ skierowane do wnetrza konteneréw stuzacych do gromadzenia materiatu
iozbidrkowego. Zwraca sig¢ ponownie uwage, ze za pomoca pojedynczego zsypu gruz

%
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6.5. Rozbiorka urzadzen i sieci irstalacyjnych.

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociagowokanalizacyjnej
mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od sieci

miejskich przez pracownikow whasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zfozona z monteréw i ich pomocnikow

odpowiednich specjalnosci.
6.5.1. Instalacja energetyczna

a) Instalacja o$wietleniowa
Na terenie dziatki objetej rozbiorka obiektu nalezy zdemontowaé instalacje zasilajgca stupy

oswietleniowe wzdiuz ogrodzenia. Na rzucie terenu 0znaczono linie zasilania o$wietlenia
kolorem czerwonym. Nalezy zwrocic szczegolna uwage podczas demontazu na inne
instalacje pozostawione na terenie dziatki instalacje.

b) Instalacja zasilajgca
Zgodnie z przestanym pismem od Inwestora mowigcym iz obiekt nie jest zasilony z

Sieci Energetycznej, nalezy przed przystapieniem prac dokonac sprawdzenia braku
napiecia na rozdzielniach w budynku. Na cele zasilenia placu budowy nalezy
dokona¢ prac zgodnych z opracowaniem Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

6.5.2. Instalacja telekomunikacyjna

a) Kanalizacja doziemna
Kanalizacja telekomunikacyjna usytuowana wokot budynku nalezy zabezpieczy¢ na

czas prowadzenia prac rozbidrkowych. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomi¢ wiasciciela kanalizacji o rozpoczeciu prac. Zabezpieczeniu
podlegaja studnie telekomunikacyjne , jak rowniez kanalizacja doziemna. Whazy do
studni nalezy nadbudowaé badz obnizy¢ do nowych rzednych terenu. Przebieg trasy
kanalizacji kablowej oznaczono na mapie kolorem zielonym

b) Linie kablowe napowietrzne
W zwiazku z brakiem wystepowania linii napowietrznych w dokumentacii urzedowej i

na mapach a wystepujgcych na obiekcie nalezy powiadomi¢ przed przystgpieniem
prac projektowych poprzez zgtoszenie operatorom telekomunikacyjnym koniecznoéé
demontazu linii napowietrznych zlokalizowanych na budynku przeznaczonym do

rozbiorki.
6.6. Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjac z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice
wymontowac. Po wyjeciu okien. otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

6.7. Rozbidrka $cianek dziatowych.

Rozbidrke $cianek dziatowych rozpoczac od zdjgcia oktadziny jezeli istnieje,
nastepnie rozebrac ciane. Prace wykonuje sie z podestow lub lekkich przestawnych

rusztowan,

6.8. Rozbidrka dachu i stropu.
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Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu nalezy rozebra¢ elementy dachu
znajdujace sie ponad jego poziomem czyli kominy, wytazy, swietliki, usungc¢ rury spustowe.
rynny oraz obrobki blacharskie i spuscic¢ je na ziemie.

Pokrycie rozbieraé od najwyzszego miejsca do dotu potaci, w kierunku okapu. Pape
rozcina¢ nozem w miejscach klejenia arkuszy, zwijajac w rulony i usuwajgc na dot .
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz
inne szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony
osobistej pracownikow powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

Po rozebraniu pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych nalezy
zerwac gladz cementowa czyli warstwe wyrownujgca, za pomocg recznych mtotow
udarowych i opuszczac na dot poprzez zastosowanie rynien zsypowych.

Plyty dachowe mozna demontowac poprzez podniesienie przez zuraw lub poprzez rozhicie
plyt za pomoca koparki z mtotem udarowym. Przed przystapieniem do rozbijania ptyt zleca
sie wybi¢ cztery otwory miedzy zebrami, ktore postuzg do zamocowania wieszakow przy
podnoszeniu ptyty przez zuraw. Decyzje pozostawia sig wykonawcy rozbiorki.

Przy rozbiérce stropow natomiast konieczne jest podstemplowanie wszystkich ptyt przy
$cianach. Rozbidrke prowadzi sie przez rozbijanie betonu ptyt oraz usuwa sig beton z
pachwin plyt stropowych oraz wiencow na obwodzie dachu i ze scian noénych budynku wraz
ze zbrojeniem.

Kolejno$é usuwania poszczegdlnych elementéw i sposéb rozbidrki zalezec bedzie od
stanu technicznego poszczegolinych elementdw. Nie wykluczam koniecznoéci wzmocnienia
niektérych elementéw noénych, aby dach sie nie zawalit.

6.9. Rozbhiorka scian.

Oddzieli¢ ciany podtuzne od poprzecznych i podzieli¢ je na mniejsze odcinki. i dopiero
wtedy zwalaé je odcinkami. Nie nalezy przecina¢ dtugich murow w kilku
miejscach od razu, gdyz zawalenie odcinka $ciany moze na skutek wstrzasu wywotac
zawalenie sie sasiedniego odcinka, zagrazajac bezpieczenstwu pracujacych ludzi. Z tych
wzgledow przecinanie $cian nalezy wykonywac
kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka $ciany. Przed przystgpieniem do burzenia
nastepnego odcinaka $ciany gruz powstaty z zawalenia uprzatnac.
Zelbetowe nadproza rozbija sie mtotami udarowymi jak ptyty stropowe.

6.10. Rozbidrki rozne.

» W koncowej fazie dokonac rozhiérki posadzek budynku oraz fundamentow.
Rozbiorke posadzek i fundamentow z betonu wykonywac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego miotéw pneumatycznych lub elektrycznych. Gruz w postaci
kruszonego betonu sukcesywnie usuwac przez transport na wyznaczone przez
Zamawiajgcego miejsce lub wywozi¢ na sktadowisko.
s Rozbiérke budynku gospodarczego, zelbetowego nalezy prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:
» sprawdzenie poprawnosci odfgczenia instalacji od rozbieranego budynku
e rozbiorka sieci instalacyjnej (elektrycznej)
e rozbidrka drzwi
o rozhiodrka stropodachu
e usuniecie skarpy
o rozbidrka scian konstrukcyjnych
s rozbiorka posadzek
e rozhiorka fundamentow.
Rozbiorke mozna prowadzi¢ metoda mechaniczna.
» Przygotowac wiate stalowa do rozbiorki przez odciecie fragmentu wiaty znajdujgcej sie
na dziatce inwestora (112/17) od wiaty na dziatce sasiednie;j.

Al
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Rozbiérke budynku wiaty rozpocza¢ od zdjecia blachy falistej ostaniajacej
wiate, oraz dach; nastepnie zdemontowac elementy kraty stalowej, elementy
betonowe ostaniajace ,$ciane” frontowa. Na korncu nalezy usunac konstrukcje
wiaty — rygle, belki oraz stupy stalowe. Nalezy uwaza¢, aby przy przewracaniu
lub demontazu konstrukeji zaden pracownik nie znajdowat sie w strefie upadku
elementow.

e Murki oznaczone na rys. planu sytuacyjnego nr 4 nalezy rozebrac recznie.
Prace nalezy wykonywac z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan.

o Na koncu nalezy dokona¢ demontazu ogrodzenia dziatek 112/5, 112/7, 112/8,
112/10, 112/16, 112/17, 112/18, 112/20, 112/22, 112/24, 112/26, 112/28,
112/29, 112/31, 112/33 w celu ponownego ogrodzenia jednolitym ogrodzeniem
panelowym — na etapie budowy nowego obiektu na miejscu rozebranego
budynku.

o Materiat powstaty z rozbiorki elementéw zelbetowych (kruszony beton) nalezy
pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego. Elementy stalowe zarowno z
konstrukcji budynku jak i demontowanego ogrodzenia i wiaty nalezy
przeznaczy¢ do recyklingu.

o Pozostate elementy nalezy wywiez¢ na zorganizowane sktadowisko odpadow.

e Transport urobku prowadzi¢ na biezaco, w miare postepu roboét rozbiérkowych
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przewozi¢ go samochodami samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych.

o Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wasciwe
uprawnienia budowlane.

Po przeprowadzeniu wszystkich prac rozbidérkowych nalezy uporzgdkowac teren i
przygotowac go do planowanej na tym terenie budowy krytej ptywalni. Nie nalezy na
tym etapie niwelowac terenu.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji
projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.

PROJERTANT Opracowanie:
mgr inz. Maciej JaszCzyk 0 iy ook Janusz Kwadiewski
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( wediug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowis- Dz.U nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r. wraz ze zmianani)

- nazwa obiektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI BUDYNKU WARSZTATOW
SZKOLNO-TECHNICZNYCH
(TYPOWY BUDYNEK PRZEMYSLOWY WYKONANY W SYSTEMIE P-70)

- adres obiektu budowlanego:
Dziatki nrew.: 112/5, 112/7, 112/8,
112/10, 112/16, 112/17, 112/18, 112/20, 112/22, 112/24, 112/26,
112/28, 112/29, 112/31, 112/33, obreb P-13,
ul. Piotra Skargi 19/21,
95-200 Pabianice

- dane Inwestora:
POWIAT PABIANICKI, UL.PItSUDSKIEGO 2,
95-200 PABIANICE
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1. CZESC OPISOWA

Przedmiotem rozbiorki sa zlokalizowane na dziaice obiekty:

- budynek warsztatow szkolno-technicznych zbudowany jako typowy budynek
przemystowy w systemie P-70 w latach 1971-73 (rys. bud. 1);

- komin o wysokosci 30m bedacy czescig budynku (rys. bud. 1a);

- budynek gospodarczy oskarpowany od strony potudniowej do 1m wysokosci oraz
fragment wiaty w konstrukcji lekkiej przylegajacej do bud. gospodarczego (rys. bud.
213);

- waga samochodowa, najazdowa przy istniejgcym wjezdzie od strony

ul. Kazimierza (rys. bud. 5).
Demontazowi podlega rowniez ogrodzenie w zakresie zaznaczonym na planie

sytuacyjnym oraz elementy matej architektury (m.in. fontanna na jednym z
dziedziricow budynku) .

Podstawowe parametry techniczne budynku warsztatow:

Powierzchnia zabudowy: 6047.71 m?
Powierzchnia uzytkowa: 7823,15 m?
Kubatura catkowita: 37610,98 m®
llos¢ klatek schodowych: 7

Wysokos¢ obiektu ponad przylegajacy teren: 744 m

Budynek gospodarczy - wymiary: 7,90x4,05m:;
Wiata - wymiary: 5,7x10,80m
Waga najazdowa — wym. 2,9x8,1m.

Obszar objety projektowaniem jest uzbrojony w podstawowe media.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych nalezy sprawdzic:

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej - komoérkowe;j,

- wlasciwie zabezpieczy¢ i przygotowac teren sktadowania materiatow
porozbidrkowych oraz ustawi¢ kontenery na odpady,

- na terenie budowy winien znajdowac¢ sie podstawowy sprzet do gaszenia pozaru.
W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo przestrzegaé
zasad okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszego opracowania.

2. ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

2.1. Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji

projektowe;.

2.2. Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych nalezy:
- zapoznac z projektem robot rozbiérkowych;
- poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robot:

é‘m ]
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- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

2.3. Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, wedtug zasad podanych w

projekcie.

2.4. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej (jezeli jest
podtgczony do wyzej wymienionych mediow).

2.5. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr - jest zabronione.
Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

2.6. W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej

potozonych kondygnacjach - jest zabronione.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia sig innego elementu.
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie - jest

zabronione.
W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi,

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé sie poza strefg niebezpieczna.
Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostow, rusztowan itp.) powinno byé wskazane przez kierownika robot lub mistrza

budowlanego.

2.7. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice lub
rynny spustowe.

2.8. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

2.9. Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach
wyznaczonych przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

2.10. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania, dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokoéci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

2.11. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ przed ich ponownym uzyciem.

2.12. Przy zaktadaniu liny - nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem
przypadkowo strgconych cegiet lub gruzu.

2.13. Gromadzenie gruzu i materiatow odzyskanych z rozbiérki na stropach i innych
konstrukcyjnych czesciach rozbieranego obiektu - jest zabronione.

2.14. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spadac przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu
ofn
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Elementow konstrukcyjnych, strefe niebezpieczna nalezy powiekszy: B0, E0ZmIaNoW, 1251
obalanych elementow z uwzglednieniem rozrzutu materiatéw i elementéw
konstrukciji.

2.15. Prowadzenie robot rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle - jest
zabronione.

3. OPIS SZCZEGOLOWY SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI |
MIENIA

3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego :

- cate zamierzenie budowlane obejmuje rozbiorke budynku warsztatow szkolno-
technicznych wraz z przylegajacym do budynku kominem o wysokoéci 30m,
budynkiem gospodarczym wraz z fragmentem wiaty oraz demontaz elementow mate;]
architektury — fontanny na dziedziricu budynku, murki (na rys. 4) nawierzchni
betonowej/utwardzonej, oraz cze$ciowo ogrodzenia.

Proponowana kolejno$¢ realizacji rozbiorki :
- Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ nastepujacymi etapami.

e sprawdzenie poprawnosci odigczenia od rozbieranych budynkéw instalacii
wodnej, grzewczej i elektrycznej,

e rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych,

e demontaz obrobek blacharskich i rynien,

o rozbiorka okien i drzwi,

e rozbiorka $cianek dziatowych,

o rozbiorka swietlikow,

e rozbiorka stropodachu,

e rozbidrka $cian pietra,

o rozbiorka stropu miedzykondygnacyjnego, oraz dzwigaréw strunobetonowych
na halach warsztatowych,

e rozbiorka biegdw i spocznikow schodow,

e rozbiorka $cian przyziemia, oraz stupoéw konstrukcyjnych w halach
warsztatowych

e rozbiorka posadzek,

e rozbiorka fundamentéw, fundamentéw plytowych pod urzadzenia w halach
warsztatowych,

e rozbiorka budynku gospodarczego (2) — poczawszy od zdjecia dachu budynku
I usunigcia skarpy, poprzez rozbiorke $cian i fundamentéw,

o rozbiorka wiaty przylegajacej do budynku gospodarczego (3),

o rozbiorka murkéw (rys.1, element 4),

* rozbiorka elementéw matej architektury e fontanny),(6)

o demontaz wagi samochodowej,

e rozbiorka nawierzchni betonowej / utwardzone;,

» demontaz ogrodzenia w zakresie wskazanym na planie sytuacyjnym.

3.2. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

AU
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a) Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 t€kBf|&8riofity: 22 5av
DZ.U. 243 poz. 1623 z 2010 roku, przy realizacji zamierzenia budowlanego
wystepuja nastepujgce rodzaje roboét, ktérych specyfikacje nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysokosci.

ul. 11Listopada 11E/39

b) W trakcie rozbiorki nalezy przestrzegac przepisow zawartych w rozporzadzeniu
Ml z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot ( Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz wszystkich przepisow i norm

branzowych.

3.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot.

Przed przystapieniem do realizacji robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MpiPS z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.

1996 nr 62 poz. 286).
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

3.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przy realizacji robét budowlanych takich jak:
- roboty na wysokosci;
- roboty ziemne;
- roboty rozbiorkowe;
- roboty rozbiérkowe wyrobdw z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz rusztowan i ruchomych podestow roboczych, wykonywanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie;
powinny by¢ zapewnione wszelkie $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom, w tym takze Srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybkg i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
lub innych zagrozen, zgodnie z Rozp. Ministra z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz.401).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, wraz ze zmianami.

PROJEKTANT Opracowanie:

Jedrzejczvi mgr inz. arch. Janusz Kwa%e
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FiINZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLNO}"KFH 31/5260/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 .

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, ari. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 usl. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki

w_zakresie przygotowania zawodoweqo oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

FPan Maciej Jaszczyk
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1984 w Dabrowie Gorniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLIK/5260/PO0DKM4
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjne - budowlanej bez ograniczei

Zakres uprawnien:

‘- sporzadzanie projekiu architeldoniczno — budowlanegs w odniesieniv do konstrukeji obiektu,

- sporzgdzanie projeldu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane], z wylaczeniem projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projekidw budowlanych w zakresie specialno$ci kenstrukcyinge — budowlanej
i sprawowanie nadzoru auvtorskiego

- sprawowanie kontroli techniczns] uirzymania obiektdw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego posigpowania kwalifikacyjinego i pozyilywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zaslosowania wiedzy lechniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninisjszej decyzj shiZy stronom prawo odwolaniz do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej F‘o!skre,' Izby Inzynieréw
Budownictwa v Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji K wafmkec}gney SIONB w Kalowicach w terminie

14 dni ad dnia jef dorgczenia.
Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Macigj Jaszezyk a
Babia 3
42-202 Czestochowa
! 2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DRJ-MYE-F4L *

Pan Maciej Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/8809/14

adres zamieszkania ul, Krasifskiego 4 m. 60, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Redy Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwva www.piib.org.pl lub kantaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. \
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Lédz, dnia 25.05.2001r.

Lodzki Urzad Wojewddzki
w todzi

GP.U.7132.1.57/01
DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 2 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz. 1126) oraz § 9 ust. I
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r.  w  sprawie samodzielnych funkeji  technicznych w  budownictwic
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze
speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 07 1 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia buduwlane 7 wynikiem pozytywnym

nadaje

Paiia Wojciechowi Feliksowi Jedrzejezykowi
inz. budownictwa
ur. 24 stycznia 1972 r. w Kobiclach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 57/01/WL

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gldwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, W lermmle czternastu ‘dni od dnia jej

doreczenia. p. s

-~
Olrzymuje: k\’;}\}, : '
1) Wojciech Jfgdrzcjka & Z up. WEUEWO DY

97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada h‘i),l.mm W«
0 ﬂch Kué
2) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jrekior
, . wydeinly Quifadark] Przestrzenne],
W VV arszawic Badawitiffew | Kemnnikac

3) a/a

e ik,

Vi-926 LéDi, ul. Piotrkowska 104 ¢ (f
tel, (+48 42) 632 90 40, Jax (+48 42) 636 52 76 d

.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-8NW-LDG-MS8 *

Pan Woijciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregovrej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6czkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgcenie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekizonicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwrowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dotumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zcéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stroniz Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa wiew.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby inzynierow
Budcawnictwa.
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todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Janusz Kwasniewski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierh nr 20/R-429/L0IA/05,
jest wpisany na liste cztonkdéw Lodzkiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0503.

Czionek czynny od: 02-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2015 r, todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0503-1BD2-CF2C-68EA-Y6A7 &
nOo™

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie interretowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lut xontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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