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1. Rys. nr 2.1 — Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w rejonie ul. Wschodniej
w Ksawerowie - projekt zagospodarowania terenu

2. Rys. nr 2.2 — Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w rejonie ul. Wschodnigj
w Ksawerowie - projekt zagospodarowania terenu

3. Rys. nr 2.3 — Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w rejonie ul. Wschodniej
w Ksawerowie - projekt zagospodarowania terenu
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1. Wstep.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest przebudowa  sieci
telekomunikacyjnej w rejonie ulicy Wschodniej w Ksawerowie. Przebudowa wynika
z koniecznosci usuniecia kolizji z projektowanymi urzgdzeniami, ktére powstang w
zwigzku z przebudows drogi przez powiat pabianicki. Przebudowa dotyczy sieci
telekomunikacyjnej operatora: Orange Polska S.A.

2. Podstawa opracowania projektu.

1. Dane paszportyzacyjne dotyczace istniejacej sieci telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A., warunki techniczne Orange Polska S.A.

2. Wizja w terenie

3. Mapa zasadnicza Ksawerowa

4. Projekt nowego uktadu drogowego ul. Wschodnie;

3. Zakres rzeczowy.

- sie¢ Orange Polska S.A.

Budowa nowej kanalizacji 1-otworowej | 1447,5 m. 1,4476 kmotw.
Budowa studni telekomunikacyjnych 30 szt.

SKR-1

Budowa studni telekomunikacyjnych 152t

SK-1

Budowa/wymiana stupa 2 szt.

telekomunikacyjnego SZT-8,5

Budowa/wymiana stupa 4 szt.

telekomunikacyjnego blizniaczego

2xSZT-8,5
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4.2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

W  ramach niniejszego opracowania nalezy przebudowaé istniejgca
kanalizacje pierwotng 1-otworowa na odcinku od istniejgcej studni na wysokosci
ronda Wschodnia-Nowotki do nabudowywanej studni na wysokoéci skrzyzowania
ul. Wschodniej i Ksawerowskiej. Kanalizacje budowaé z rur fi 110 mm. (pod
zjazdami oraz pod nawierzchnig istniejgcych i projektowanych drég zastosowaé rury
gruboscienne  HDPE 110/6,3, na pozostatych odcinkach zastosowaé rury
PCV110/3,2 lub DVR110T - rury DVR110T zastosowaé¢ wytaczenie na odcinkach,
na ktorych nie ma mozliwosci zachowania prostoliniowoéci przebiegu).
Do potaczenia rur nalezy zastosowac ztaczki rur fi 110 mm. Na trasie projektowanej
kanalizacji nalezy dodatkowo wybudowaé studnie typu SKR-1zgodnie z rysunkami
(w jednym przypadku z uwagi na sytuacje terenowa proponuje sie studnie SK-1).
Kanalizacje nalezy budowaé¢ w nawigzaniu do poprzecznych odcinkéw kanalizacji
w ulicach przylegajacych do ul. Wschodnie;j.

Dodatkowo nalezy przestawi¢ (wymieni¢ na nowe w nowych lokalizacjach)

stupy:
- pojedynczy SZT-8,5 - na wysokosci posesji Wschodnia 64, na wysokosci
dziatki nr 1364/30,
- blizniaczy 2xSZT-8,5 - na wysokosci posesji Wschodnia 78, 94a, 96.
Do stupéw nalez podwiesi¢ kable napowietrzne odtwarzajgc stan wyjsciowy.
Inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji, stupdw przekaza¢ Orange Polska
SA.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji, stupéw oraz przetgczeniu
wszystkich czynnych kabli nalezy dotychczasowe odcinki urzgdzen Orange
zdemontowaé. Zakres prac zwigzany z przebudowg kabli zostanie ujety
w oddzielnym opracowaniu - projekcie wykonawczym.

5. Projekty zwigzane.

Z niniejszym opracowaniem jest zwigzany n/iw projekt wykonawczy:

- Projekt wykonawczy ,Przebudowa kanalizacji pierwotnej, stupéw
oraz kabli rozdzielczych i abonenckich Orange Polska S.A. w rejonie
ul. Wschodniej w Ksawerowie’;

6. Stosowane normy i przepisy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

- ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. — Ogolne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. — Ogodlne
wymagania techniczne.
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- ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. — Wymagahigii badania’

- ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCV\;}%&%%%‘M%%&&&‘E‘:Q
badania. tel. ¢. 42 22-54-000

- ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. — Wymagania 1’badatia.

- ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. — Wymagania
i badania.

- ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. — Wymagania i badania.

- ZN-05/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy
wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

- ZN-10/TPSA-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — przywieszki
identyfikacyjne;

- ZN-12/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Przylacze
abonenckie i siec€ przytagczeniowa;

- ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i
badania.

- ZN-05/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt
Wymagania i badania.

- ZN-11/TPSA-31 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe-
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

- instrukcja T-01;

- ZN-12/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Przytacze
abonenckie i sie¢ przytgczeniowa;

- ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogoine wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

- ZN-11/TPSA-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1. Wtdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-11/TPSA-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2. Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane
$wiattowodoéw jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe i
kable stacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice
swiattowodowe. Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ziaczki rur.
Wymagania i badania.
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7. Uwagi konncowe.

al wszystkie prace na czynnej sieci powinny by¢ wykonywane na warunkach
Wiascicieli poszczeqélnych sieci telekomunikacyjnych

_b/ Prace ziemne prowadzi¢ w koordynaciji z budowalprzebudowa drogi
powiatowej (ul. Wschodnia)

c/ wszystkie studnie telekomunikacyjne nalezy wyregulowaé wysokosciowo
do docelowej rzednej nawierzchni po przebudowie drogi.

d/ prace budowlane powinny by¢ prowadzone na podstawie prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia (dotyczy przebudowy sieci zgodnie
z zapisami ustawy ,Prawo budowlane”).

e/ Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi

normami i przepisami BHP i PBUE.

f/ W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$c¢ ze

wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych

g/ Wszystkie zmiany zaistniate podczas budowy Wykonawca powinien

uzgodni¢ z Inwestorem oraz uzytkownikiem sieci telefonicznej i nanies¢
w dokumentacji powykonawczej.

h/ Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami.
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Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdézniejszymi zmianami),

Oswiadczam, iz
Niniejszy projekt budowlano-wykonawezy p/n: Przebudowa dr Ogi
powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie -

branza telekomunikacyjna.” zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Lodz, dn. 16-07-2015 r.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU e fax 42 22.54.047

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z inwestorem (Powiat Pabianicki), wilascicielami terenu
(Powiat Pabianice) oraz z gestorami-wlascicielami sieci
telekomunikacyjnych (Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Toya
sp. z 0.0.).

1.2.Podstawa prawna:

1.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami

1.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie .

1.2.3. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych

1.3. Podstawa merytoryczna

1.3.1. Fragment mapy zasadniczej Ksawerowa (Gmina Ksawerow) przyjety
do parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1.3.2. wytyczne Gestorow sieci Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A.,
Toya sp. z 0.0.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ksawerow, Gm. Ksawerdw - dziatki nr 1106, 1108/5, 1156, 1195, 1260,
330/1, 329, 1308, 338, 1341, 494/1, 496/1, 494/14, 1358/17, 1359/2,
1360/10, 504/1, 1363, 748/1, 595, 2158 (obr. Ksawerow)

Pabianice - dziatka nr 83 obreb P-11

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKTOWANA FUNKCJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci
telekomunikacyjnej operatora Orange Polska S.A. w rejonie ulicy
Wschodniej w Ksawerowie w zwigzku z planowang przebudowg drogi
powiatowej 3303E

4. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem jest zlokalizowana droga
powiatowa 3303E wraz z infrastrukturg towarzyszacg - zjazdy, nawierzchnie
jezdni i chodnikéw, réw przydroiny, wuzbrojenie techniczne, w tym
infrastruktura podziemna (kanalizacja, rurocigg, studnie) oraz nadziemna z
podbudowaq - stupy, stupki, kable napowietrzne.

5. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przebudowaé sieci
telekomunikacyjne:

- Orange Polska S.A.
W ramach niniejszego opracowania nalezy przebudowa¢ istniejgcyg
kanalizacje pierwotng 1-otworowag na odcinku od istniejgcej studni na
wysokosci ronda Wschodnia-Nowotki do nabudowywanej st,_y_dnr"qpr_aﬂm_!,
wysokosci skrzyzowania ul. Wschodniej i Ksawerowslgjir;qui ]é;ﬁ{.::il(gs‘“g e
a
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budowa¢ z rur fi 110 mm. (pod zjazdami oraz pod nawWbes2othAiba ul. Pitsudskicgo 2

istniejacych i projektowanych drog zastosowaé rury grubo$ciennz22-54-000
HDPE 110/6,3, na pozostalych odcinkach zastosowa¢ rury PCV1#0f8 122234017
lub DVR110T - rury DVR110T zastosowaé¢ wylaczenie na odcinkach, na
ktorych nie ma mozliwosci zachowania prostoliniowo$ci przebiegu).
Do polaczenia rur nalezy zastosowaé¢ ztgczki rur fi 110 mm. Na trasie
projektowanej kanalizacji nalezy dodatkowo wybudowa¢ studnie typu
SKR-1zgodnie z rysunkami (w jednym przypadku z uwagi na sytuacje
terenowg proponuje sie studnie SK-1). Kanalizacje nalezy budowa¢ w
nawigzaniu do poprzecznych odcinkow kanalizacji w ulicach
przylegajacych do ul. Wschodniej.
Dodatkowo nalezy przestawi¢ (wymieni¢ na nowe w nowych
lokalizacjach) stupy:

pojedynczy SZT-8,5 - na wysokoéci posesji Wschodnia 64, na
wysokos$ci dziatki nr 1364/30,
- blizniaczy 2xSZT-8,5 - na wysokoéci posesji Wschodnia 78, 94a, 96.
Do stupdéw nalez podwiesi¢ kable napowietrzne odtwarzajgc stan

wyjsciowy.
Inwentaryzacje geodezyjna kanalizacji, stupdw przekaza¢ Orange
Polska S.A.
Po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji, stupoéw oraz

przetgczeniu wszystkich czynnych kabli nalezy dotychczasowe odcinki
urzadzen Orange zdemontowa¢. Zakres prac zwigzany z przebudowg
kabli zostanie ujety w oddzielnym opracowaniu - projekcie
wykonawczym.

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. DANE INFORMUJACE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest
zlokalizowany na terenach gérniczych.

8. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO | ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Projektowana (przebudowywana) sie¢ telekomunikacyjna nie ma wpiywu
na $rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego, ani ich otoczenie.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zestawienie dotyczy odcinkéw w zakresie zgtoszenia:

- Orange Polska S.A. - 30 szt. studni SKR-1, 1 sztuka studni SK-1, 4 sztuki
slupow telekomunikacyjnych, budowa kanalizacji 1-otworowej 1447,5 m.,
budowa rurociggu HDPE 40/3,7 - 21 m.

10. NIE WYSTEPUJA INNE SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE
ZE SPECYFIKI OBIEKTU.
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Planowana inwestycja (w zakresie prac zwigzanych z przebWddWgbisigeil Mitsudskiego 2

telekomunikacyjnych) nie spowoduje wzrostu emisji halasu, pytow, g&éﬁ? PR
itp. Przedsigwzigcie =zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, Kktorej
realizacja moze spowodowaé¢ oddzialywanie na $rodowisko w roznych jego
komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia
trasy inwestycji liniowej. Ogdélnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore
wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé¢ jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot
budowlanych przy budowie kanalizacji, stupkow i przytaczy
telekomunikacyjnych wytacznie w porze dziennej w godzinach 7.00-22.00
dla zminimalizowania wpitywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych
norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie
sie frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z
materiatow pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy spowodujg
chwilowe przeksztaicenie powierzchni ziemi i okresowe zakibcenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsiewzigcia pociggnaé moze za sohbg powstawanie odpadéw takich jak
kawatki rur, wycinki z polaczen odgatezien rur, czy tez nadmiar ziemi
powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych
odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale
zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk,
np. ksztattowaniem drég na terenie innych budoéw.

aid
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Wykaz wspoétrzednych przebudowy sieci
telekomunikacyjnej - Ksawerdw ul. Wschodnia

Nr wezia X Y Uwagi
200 5585809.1101 4521391.8858 ORANGE
201 5585790.0983 4521385.5286 ORANGE
202 5585743.7649 4521369.3399 ORANGE

202a 5585739.9478 4521368.4083 ORANGE
203 5585727.3688 4521363.8689 ORANGE
204 5585695.2310 4521352.4643 ORANGE
205 5585640.8349 4521333.2854 ORANGE
206 5585593.3756 4521317.2529 ORANGE
207 5585593.3952 4521316.3103 ORANGE
208 5585582.0902 4521313.6249 ORANGE
208A 5585578.5607 4521312.5661 ORANGE
209 55855656.7468 4521304.7145 ORANGE
210 55685540.9622 4521299.1725 ORANGE
211 5585532.8451 4521296.3283 ORANGE
212 5585522.7000 4521292.2600 ORANGE
213 5585480.7230 4521277.3063 ORANGE
214 5585468.7192 4521272.7117 ORANGE
215 5585429.3687 4521258.6066 ORANGE
216 5585427.5304 4521258.3308 ORANGE
217 5585427.2398 4521256.9042 ORANGE
218 5585427.6944 4521254.2511 ORANGE
219 5585417.6930 4521254.9167 ORANGE
220 5585416.0902 4521254.6571 ORANGE
221 5585402.6963 4521250.4964 ORANGE
222 5585326.7999 4521223.8036 ORANGE
223 5586314.9214 4521220.1633 ORANGE
224 5586310.4852 4521231.3281 ORANGE
225 5585308.9336 4521235.2081 ORANGE
226 5585254.6814 4521199.1954 ORANGE
227 55856253.9277 4521197.5815 ORANGE
228 5585209.6665 4521183.3243 ORANGE
229 5585199.5754 4521180.2139 ORANGE
230 5585186.3149 4521175.2815 ORANGE
231 5585184.8567 4521174.7949 ORANGE
232 5585145.0448 4521161.3172 ORANGE
233 5585145.6139 4521159.9439 ORANGE
234 5585148.7355 4521160.7233 ORANGE
235 5585149.6665 4521159.3369 ORANGE
236 5585140.6977 4521160.1077 ORANGE
237 55856137.5105 4521168.9818 ORANGE
238 5585144.5588 4521171.5943 ORANGE
239 5586138.8492 4521157.6658 ORANGE
240 5585123.2909 4521152.7203 ORANGE
241 5585106.5821 4521147.0823 ORANGE
242 5586104.3012 4521146.4862 ORANGE
243 55685101.3146 4521145.4728 ORANGE
244 5585093.5119 4521142.5078 ORANGE
245 5585085.9362 4521139.9934 ORANGE
246 5586080.7407 4521138.0328 ORANGE
247 5585072.3876 4521135.1947 ORANGE
248 5585057.4839 4521130.2422 ORANGE
249 5585040.2336 4521123.9824 ORANGE
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250 5585020.9671 4521117.1657 ORANGE
251 5585011.6512 4521113.9232 ORANGE
252 5584997.3218 4521108.56460 ORANGE
253 5584996.2933 4521107.4549 ORANGE
254 5584982.9968 4521104.3535 ORANGE
285 5584961.8223 4521096.8876 ORANGE
256 5584936.9614 4521088.6270 ORANGE
257 5584933.3625 4521085.5558 ORANGE
258 5584889.8300 4521070.9483 ORANGE
259 5584849.7013 4521057.5332 ORANGE
260 5584839.4693 4521062.3986 ORANGE
261 5584809.7744 4521042.5258 ORANGE
262 5584782.0734 4521033.0973 ORANGE
263 5584777.7190 4521032.1785 ORANGE
264 5584762.5498 4521027.3503 ORANGE
265 5584762.9796 4521025.9315 ORANGE
266 5584749.8259 4521023.4496 ORANGE
267 5584733.4643 4521017.1448 ORANGE
268 55684731.7927 4521012.8592 ORANGE
270 5584717.6325 4521010.9365 ORANGE
271 5584691.2719 4521002.3598 ORANGE
272 5584691.4883 4521001.5040 ORANGE
273 5584672.3328 45209895.5703 ORANGE
274 5584669.0129 4520994.5801 ORANGE
275 5584654.9343 4520989.3233 ORANGE
276 5584650.5730 4520988.0690 ORANGE
277 5584646.7686 4520986.9538 ORANGE
278 5584633.4682 4520982.6545 ORANGE
279 5584615.1286 4520976.4254 ORANGE
280 5584615.0854 4520974.9794 ORANGE
281 5584555.7585 4520955.0361 ORANGE
282 5584543.7869 4520951.0096 ORANGE
283 5584521.0208 4520942.8283 ORANGE
284 5584497.55645 4520934.5346 ORANGE
285 5584476.8381 4520927.2444 ORANGE
286 5584469.3718 4520924.5647 ORANGE
287 5584470.4192 4520923.4805 ORANGE
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Orange Polska Biuro Projektow Drogowych
Hurt Tomasz Tarnogrodzki
Dostarczanie i Serwis Ustug 0s. Kazimierza Wielkiego 15/5
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 62-200 Gniezno

o Infrastrukturze 1-£6dz
ul. Okoniowa 16, 91-498 kod?
tel.: 42 646 23 57 fax.: 42 656 65 50

kodz, 05 listopad 2015+,

Numer pisma: TODDKLU/JU.215- 67989/15
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa drogi

powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w
Ksawerowie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna oraz napowietrzna siecia
teletechniczng ekspioatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegoing uwage na normatywne odleglosci

w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przeloZenie, poza obreb jezdni, wszystkie elementy sieci doziemnej wlasnosci Orange Polska
S.A. (kable doziemne, kanalizacja kablowa wraz ze znajdujacymi sig wewnatrz kablami) kolidujace
z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Elementy sieci napowietrznej (stupy wraz z kablami)
przesungé poza obszar projektowanych jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie
z norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami
mozliwie bez przerw w tacznosci - kable miedziane zréwnoleglié¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas
w przypadku kabli swiattowodowych - maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci;

3 W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wlasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia os6b fizycznych i prawnych
7 tylutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obciazaly Inwestora;
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycw’g‘w istnidjg’ bziat,

- i : : ITEKTURY 1 EUDOWNICTWA
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicziyetn Bazalice, . Pitsudskiego 2
w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomi nfy”ti‘ézgwmﬂ
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic d]b 8!417\ el
POLSKA S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie

przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacjg poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do
projektowanej niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
narade koordynacyina dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta
CD) i budowlany {(w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi, ul. Okoniowa 16;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacja pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizaci
zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego
wzér stanowi zatgeznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisdw Prawa Budowlanego, a takze zawierac o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowa 16 (sprawe prowadzi Jacek Uzak tel.
42 646-23-57). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE
POLSKA S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA
S.A,

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod
budowe planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia. zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wlasciwaodci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy,
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Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie wrehetaghy llspfi:i):lla;(awmm A

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwier’t%f%é\?d’w;}g?yj?’ymmkiego 3
.C. 54000

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujertiy/firg:22-54-047

*

Firma Parlnerska Eneva Telecom Spotka z o. o. Strefa tédZz Potudnie ul. Grabieniec 13
tel. 42 611 07 60, fax. 42 611 07 60, ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11}, ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwtje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska - ,ATEM-Polska” Sp. z 0.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesigey wyrzadzit dla TP S.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy dotyczace] sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okresie TP S.A./

Orange Polska S.A. rozwiazala taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokoiu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronag infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do
ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzorow | odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZc na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zasobdw wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjnej)
nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug; Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

g-mail: EiSl_Paszportyzacja_lLodz@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

+ informacie o wykonawcy robot
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» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez Dodmtﬂ‘l‘f’iﬁ\ﬁﬁ‘;f c?ilnowmc'm'f\
do kontroli jako$ci w zakresie robdt budowlanych; 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. ¢. 42 22-54-000
« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw, tel /fax 42 22-54-047

* harmonogram robot,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska
S.A. Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze oraz kopig pozwolenia na budowe},

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokédt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Kencowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
pltanowanym odbiorem;

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w
punkcie 17 wydanych Warunkdw Technicznych adres wladciwej komaorki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,
- nazwiska i numearu telefonu do kierownika robaot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug |
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupelniane duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajgc
nastepujgce dane:
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- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac, AR Cm"l'EK'I‘:?;:,lezti‘?ﬁ'l‘i()w;\up
b "TWA

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. c. 42 22-54-000
tel./fax 42 22-54-047

- imie nazwisko kierownika robét,
- numer telefonu komorkowego do kierownika robét,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

a. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

20. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic do
odbioru komorkom wskazanym w punkgcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WUUil - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja do komérki wskazanej w punkcie 19. Do
dokumentacii powykonawczei obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowana infrastrukture
telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt iffub Decyzji na
umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Infermacija o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowose
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwroci sig do
WEiZDol o uzupelnienie)

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500{(w przypadku braku WRIiZZ zwrdci sie do
WEiZDol o uzupelnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Z powazaniem

Jacek Uzak

Starszy Specjalista ds. Ewidencji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalacznik:

1. Oswiadezenie Inwestora
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tel, ¢. 42 22-54-000

Pabianice Ag1fx 45 2 5017
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ?
Wydziat Geodezji i Kartografii
Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej 1 Kartograficznej
ul. Kosciuszki 25
95-200 Pabianice

Protokdt narady koordynacyjnej nr GK.6630.109.2016
z dnia 2016-04-13 - odpis

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/ga-pemeea—keomuntikaeii—elekironiezned

2. Przedmiot koordynacji: Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowy sieci gazowej n/c¢ z przylaczami oraz
sieci telekomunikacyjnej z przylaczami.

3. Rodzaje sieci/przylaczy: SIEC GAZOWA
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWET
PRZYEACZA GAZOWE
PRZYEACZA TELEKOMUNIKACYJNE

4. Lokalizacja: KSAWEROW

Ksawerdw, ul. Wschodnia, dz. nr 1106, 1108/10, 1108/11,
i1i08/5, 1108/6, 1108/7, 1109, 1133, 1134, 1179/1, 1195,
1260, 1261/2, 1262, 1277/8, 1278/9, 1308, 1341, 1358/17,
1359/2, 1360/10, 1360/3, 1360/6, 1363, 1364/10, 1364/12,
1364/13, 1364/14, 1364/15, l1l364/16, 1364/23, 2044, 2158,
2176/1, 265/1, 266/1, 301/1, 307, 308, 309/2, 312/1, 322,
329, 330/1, 332, 333, 493/5, 496/1, 496/14, 500/1, 500/2,
503/1, 504/1, 504/2, 577/1, 578, 579, 580/1, 581, 582/1,
585, 586/1, 587/1, 588/1, 594/1, 595, 748/1.

5. Wnioskodawca: Tarnogrodzki Tomasz
62-200 Gniezno
os. Kazimierza Wielkiego 15/5

6. Inwestor: Powiat Pabianicki
95-200 PABIANICE
ul. Piilsudskiego 2

7. Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Bogustawa Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGiK

8. Autor opracowania: Tomasz Tarnogrodzki, Bartosz Kaminski, Adam Domagala

9. Podstawa prawna uzgodnienia:

Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
z 2015 r., Dz. U. poz. 520 z pdzZniejszymi zmianami)

N

10. Przy wytyczeniu projektu prosze zabezpieczyé znaki geodezyine.

Zgodnie =z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki
geodezyijne 1 urzadzenia zabezpleczajgce te znaki podlegaja ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine
i urzagdzenia zabezpieczajace te znaki, a takze nie zawiadamia wtasciwych
organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu 1 przémieszczeniu znakdw geodezyinych
podlega karze grzywny.

11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestnikéw narady koordynacyinej:
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' ; 5 . eliax 2 on.ea na
PGE DYSTRYBUCJA S.A. Ooddzial ®6dz - Miasto = Piotr Rézycki Pofa {fg‘.--’-JJ

nieczytelny - Uzupelnié dokument ZUDP o uzgodninie z PGE. Skontaktowaé sie
z PGE w celu uzgodnienia zmian w stosunku do uzgodnienia 2515 z grudnia
2015 - PGE Dystrybucja S.A. 0Oddzial E6dz-Miasto , ul. Tuwima 58, 90-021
Lodz, Wydziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Dziat Sieciowy
Pabianice, Sieé¢ gazowa, kanalizacji deszczowej i telekom. w Ksawerowie
ul. Wschodnia, arkusze od 2.1-2.4 Uzgedninie/Opinie do/projektu/kencepeji*
okreslono bes—- uwagt— w- pidmie- nr 802/2016,* Kktére powinno stanowié
integralna czesé projektu/kemeepeii.* Prawa osdéb trzecich musza by
zachowane. 1) w rejonie istniejacego uzbrojenia prace =ziemne prowadzic
recznie pod nadzorem pracownika PGE-uwaga kable energetyczne o napieciu
15 kV i 0,4 kvV-zabezpieczyé kable w wykopach i1 uzgodnié w PGE wylaczenie
kabli spod napiecia na czas prac. 2) Rozpoczecie prac zglosié¢ z 14 dniowym
wyprzedzeniem-pisemnie do Dziatu Sieciowego Pabianice ul. Piitsudskiego 12
3) zabezpieczyé wykopy na zblizeniu do siupow istniejacej hiL T g1
energetycznej-np. mapa 2.1 zblizenie projektowanej sieci kd do situpdw,
prace wykonywaé pod nadzorem PGE lub sieé kd wykonaé metoda bezwykopowa.
4)UWAGA: w rejonie gdzie bedzie wykonywana likwidacja starej sieci
teletechnicznej rdéwniez wystepuje zblizenie i skrzyZzowanie z istniejacymi
kablami 0,4 kv i 15 kv, prace wykonywaé recznie pod nadzorem PGE-uzgodnié
wylaczenie kabli spod napiecia na czas prac 5) Prace w zblizeniu do
istniejacych 1linii napowietrznych 15 kv i 0,4 kV wykonywaé zgodnie
7z zasadami BHP stosownie do poziomu napiecia, nie skladowaé materialdw
i sprzetu w zblizeniu do 1linii. Lédz, dnia 16.05.16 pieczatka/podpis.
Wydzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Dzial Sieciowy Pabianice Kierownik
bariusz konkalec podpis nieczytelny* Niepotrzebe skreslic

Orange Polska S.A. - osoba reprezentujaca nie stawila sie

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2z o0.0. - Maja Lewinska podpis - do
dokumentaciji projektowej =zataczyé uzgodnienie w PSG Sp. 2z o. o. -
27.04.2016 PSG Sp. z o. 0. - Prace ziemne w poblizu sieci gazowej nalezy

prowadzié recznie zachowujac normatywne odlegtoéci od skrajnych elementow
uzbrojenia. Przed przystapieniem do realizacji powiadomié& RDG Pabianice.
Na etapie realizacji w przypadku wystapienia kolizji rozwigzac iJe
uzyskujac uzgodnienie w RDG Pabianice Maja Lewinska

wydziatr Ochrony Srodowiska Powiatu Pabianickiego - 1Izabela Rzempowska
podpis nieczytelny - bez uwag

Stuzba Ochrony 2Zabytkéw - Stawomira Ruta podpis nieczytelny - wszelkie
prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystapié¢ do
WK% najpdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem inwestyciji.

Netia S.A. i Dialog Sp. z o.o. - Tomasz Kluska podpis nieczytelny - Dbez
uwag

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerdw - Kierownik Jednostki
mgr inz. Wilodzimierz Ludziejewski podpis nieczytelny - Brak warunkdw
przebudowy hydrantéw p-poz, zasuw i studni kanalizacyjnych w razie

wystapienia kolizji. Prace pod nadzorem GJWK Ksawerdw, ustalic¢ zblizenia
7z jednostka na pismie.

Wéit Gminy Ksawerdw - osoba reprezentujaca nie stawita sie

TOYA Sp. z 0.0 - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - FProsze zataczyc
uzgodnienie z TOYA.

T-Mobile Polska S.A. - osoba reprezentujaca nie stawita sie.

punkty poligenowe nr 7821, 1027, 1028, 7820, 1029, 7868, 1003, 7867, 1004,
7866, 77864, 1005 nalezy zabezpleczyé przed zniszczeniem lub zasypaniem.
Sposob zabezpieczenia 1 nadzdér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia p. poligonowego inwestor na wtasny koszt zleci Jjego
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Jf)'&yNI(”IWA
itsudskieag 2
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Mapa do celdéw projektowych jest nieaktualna w zakresie:

1, Sieci wodociagowej zlokalizowanej na dziatkach o numerach 329, 1106
i 1260

2. Sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatkach o numerach
329, 1106 1 1260

3. Przylacze wodociagowe do dzialki numer 331, zlokalizowane na dzialkach
o numerach 1106, 331

4., Przylacze kanalizacji sanitarnej do dzialki numer 331, zlokalizowane na
dziatkach o numerach 1106, 331

5, Przyiacze kanalizacji sanitarnej do dzialki numer 594/2, zlokalizowane
na dziatkach o numerach 1106 i 594/2,

6. Projektowana linia kablowa eN do dziatki numer 1108/14, =zlokalizowana
na dziatkach o numerach 1108/13, 1106, uzgodniona projektem eN-234/16.
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todzka Okregowa WYDZIAL,

izba Inzynierdw Budownictwa ARCHITEKTURY | KUDOWNICTWA
91-425 Ladz, ul. Potnoena 39 25-200 Pabianice, ul. Pitsudski

tel. 10-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 tel. c. 42 22-54-000

NIP 725-18-40-050, REGON 473043690 Lodz, dnia 28 czerWddf200022-54-0.7

Lodzka Okregowa Izba Inzynicrow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt, KK/D/7131-2/511/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2000 r. nr 3 poz. 42, z pozo. zm ) iart 12 ust. | pkt 1, 2,3, 4105,
art. 13 ust T pkt i 2 iust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 2e i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(ekst jednolity Dz Uz 2003 v nr 207 poz. 2016 = poZn. zmj) oraz § 12 pkt | i § 29 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie ¢z U = 2005 1.
nr 96 poz. 817), wzwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic
samoedzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. {2 2006 r. nr 83 poz. 578) oraz arl. 104 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity Dz, UL 2 2000 v, nr 98 poz. 1071 = pozin. zm. ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Adamowi Domagale

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 6 kwietnia 1974 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/OS11/ZH1T/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalnodei telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy
szczegdtowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic zlozonych dokumentdw w dniu 16 lutego 2006 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
preyveotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Adam Domagala posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows
konicezna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnicnia budowlane,

Majac powyzsze na uwadze., Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla juk w sentencji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby [nzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby  Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorg¢ezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewadniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONB pandnn
mgr inz. Waclaw Sawicki

Crzlonek Sktadu Orzekajgeego OKK LOHB
mer inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LONB /77 k
mer inz. Jan Galazka Ve S =




Pan Adam Domagala jest upowazniony do:

1)

+4)
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4373 ep
projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru dlll()i‘sElC“() obiekit’

budowlancgo w zakresic telekomunikacji przewodowej wraz z inlrastrukturg towarzyszaca ~ w odniesieniu do
obiektow budowlanych, takich jak: linie. instalacje i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne, zgodnie
zarl. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 22 ust. 2 pkt | Rozpomul!cmd ML,

kierowania budowa lub innymi mhotaml budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w  zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszqeq — w odniesieniu do obiektow hudowfan)-'ch
takich jak: llme instalacje i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne. zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa
budowlanego i § 22 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia MI;

Kierowania \\’}l\\’cll[.di'llkﬂ'} konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktiow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjngj
Lodzkiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONIIB - /7

. : g é, *'f./ﬁ-m
mer inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LONB ‘ .;
mgr inz. Zbigniew Cichonski '
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOHB Wy F ity
mgr inz. Jan Galazk: . b
g A ki azka /,-

/

\«

Ourzymuja:

(U ]

e

Adam Domagala

ul. Skarbowa 28 m. 7

91-473 Lodz:

Rada L.odzkie) Okregowe] Lzby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a‘d.

(1
~
to

tel. c. 42 22-54-000

)87
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1CL-JH5-W99 *

Pan Adam DOMAGALA o numerze ewidencyjnym tOD/BT/7665/06

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 51 m. 30, 91-371 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektconicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certylikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej tzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaktujac sig 7 biurem whadciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH (3
A ECIITI'FKT‘:‘\’SY\UI'”;:JII‘)()"‘}
X RY 1 H AN
95-200 Pabianice. ul. PlfSudS!i?:;:‘%
tel. ¢. 42 22-54-000
tel /fax 42 22-34-047

RS K
B8

I

4
A

INZYNIEROW
T BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-2XR-VRX-6DH *

Pan Adam DOMAGALA o numerze ewidencyjnym tOD/BT/7665/06

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 51 m. 30, 91-371 t6d:

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-12-01 do 2015-11-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatuw dniu 2014-11-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wezednia 2001 1. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiék'lronlczngi opatrzane bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowariym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod w2gledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

mozna sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na

« Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu
| lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Iniynierow

stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p
Budownictwa.
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